| Numer zadania | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | TAK | NIE | Etap II | Suma punktów | | Pozycja w rankingu inwestycyjnym | |

## KRYTERIA OCENY ETAP I – KRYTERIA BEZWZGLĘDNEGO PRIORYTETU

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **uwarunkowania prawne**<br>Kryterium polegające na ocenie czy istnieje obowiązek realizacji zadania w związku z podjętymi decyzjami, zobowiązaniami, obowiązującym prawodawstwem, wydanymi nakazami, zarządzeniami bezwzględnie wymuszającymi realizację ocenianego zadania. | Czy zadanie wynika z podpisanej umowy, jest zapisane w budżecie gminy, jest obowiązek ustawowy lub funkcjonuje inne zobowiązanie wymuszające realizację inwestycji? | TAK NIE |
| 2 | **powiązanie z zadaniem uwarunkowanym prawnie**<br>Kryterium polegające na ocenie czy od realizacji ocenianego zadania zależy rozpoczęcie zadania wymaganego obecnymi uwarunkowaniami prawnymi | Czy zadanie musi poprzedzać zadanie wynikające z podpisanej umowy lub innego zobowiązania (zadanie o którym mowa jest w punkcie 1) | TAK NIE |
| 3 | **powiązanie z zadaniem aktualnie realizowanym**<br>Kryterium polegające na ocenie czy jakieś zadanie aktualnie realizowane bezwzględnie wymusza realizację ocenianego zadania | Czy zadanie musi poprzedzać zadanie będące już w realizacji | TAK NIE |
| 4 | **inwestycja szczególnie istotna dla całej społeczności Miasta i Gminy Błonie** | Czy istnieje bezwzględna potrzeba realizacji inwestycji z punktu widzenia interesu całej społeczności Miasta i Gminy Błonie | TAK NIE |

PODSUMOWANIE I ETAPU OCEN – KRYTERIA BEZWZGLĘDNEGO PRIORYTETU
ILOŚĆ ODPOWIEDZI TAK..... NIE.....

---

**KRYTERIA OCENY ETAP II – KRYTERIA DODATKOWE**

| LP | KRYTERIUM | SKALA OCEN | WARTOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan zaawansowania inwestycji | Prace inwestycyjne rozpoczęte +10<br>Zakończona faza przygotowania +8<br>Zakończona faza programowania +5<br>Nie rozpoczęto żadnych prac 0 | |
| 2 | Komplementarność | - Zadanie warunkuje wykonanie zadania znajdującego się w planie +10<br>- Brak powiązań 0<br>- Zadanie uwarunkowane realizacją innego zadania nie znajdującego się w planie -10 | |
| 3 | Ocena możliwości finansowania zadania ze środków zewnętrznych | Stopień bezzwrotnego finansowania<br>(80 % - 100 %> +10<br>(60 % - 80 %> +8<br>(40 % - 60 %> +6<br>(20 % - 40 %> +4<br>(10 % - 20 %> +2<br>(0% – 10%> +1<br>0% 0<br>preferencyjny kredyt/pożyczka +2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ocena gwarancji pozyskania zewnętrznego finansowania dla ocenianego zadania | - Pełna gwarancja (podpisana umowa na finansowanie) +10<br>- Podpisana umowa przedwstępna na finansowanie zadania +8<br>- Prowadzone są negocjacje +5<br>- Istnieje potencjalna możliwość pozyskania środków (został złożony wniosek) +2<br>- Nie ma żadnej gwarancji 0 | |
| 5 | Wpływ inwestycji na przyszłe budżety gminy | - Inwestycja będzie generować wysokie koszty w przyszłych budżetach -10<br>- Inwestycja będzie wpływała neutralnie na przyszłe budżety 0<br>- Inwestycja będzie generować dochody do przyszłych budżetów +10 | |
| 6 | Zakres oddziaływania inwestycji | Na ile osób będzie oddziaływać inwestycja? Bądź na jaki obszar<br>10 000 - 20 000 +10<br>5 000 - 10 000 +8<br>1 000 - 5 000 +6<br>500 – 1 000 +5<br>50 - 500 +4<br>do 50 +2 | |
| 7 | Korzyści o charakterze gospodarczym | - Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do powstania nowych miejsc pracy +10<br>- Inwestycja pośrednio przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy +5<br>- Inwestycja nie będzie wpływać na lokalny rynek pracy 0 | |
| 8 | Korzyści o charakterze społecznym | Inwestycja będzie miała wpływ na warunki życia mieszkańców<br>- znacząco się poprawią +10<br>- poprawią się +5<br>- będą obojętne 0<br>- pogorszą sytuacje obecną -10 | |
| 9 | Korzyści o charakterze ekologicznym | - Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy stanu środowiska +10<br>- Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska +5<br>- Inwestycja nie ma wyraźnego wpływu na środowisko 0<br>-Inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na stan środowiska -10 | |
| 10 | Poparcie społeczne | - złożona większa niż przeciętna ilość wniosków +3<br>- złożony minimum jeden wniosek +2<br>- chęć pomocy zgłaszana przez mieszkańców +3<br>- wcześniejsze zainteresowanie realizacją inwestycji +2 | |
| | | **SUMA PUNKTÓW** | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Piotr Hernik