
Błonie, dnia 03.03.2017 r.
 

WZP.271.1.2017

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Budowa Centrum Sportu w Błoniu jako „Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego
obejmującego budynek hali sportowo – widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem
techniczno – socjalnym, rekreacyjno – treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

  Do  Zamawiającego  wpłynęły  pytania  dotyczące  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
     Działając  zgodnie  z   art.  38 ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień   publicznych  z   dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),  Zamawiający udziela wyjaśnień
następującej treści:

Pytanie nr 1:
Prosimy  o  udostępnienie  szczegółowego  zestawienia  ilościowego  wyposażenia  obiektu.  Brak
ilościowego  zestawienia  (np.  sportowego,  sali  fitness,  siłowni)  nie  pozwala  wykonać  rzetelnej
wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Odpowiedź na pytanie udzielona we wcześniejszym zestawie. Uzupełnione zestawienie znajduje się
w tomie II, rozdział II.1, PAS-107-PW-A-Z-07.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie sanitarne nie wchodzi w zakres wyceny – brak pozycji w
przedmiarach.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Wyposażenie sanitarne wchodzi w zakres wyceny. Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z
SIWZ. 
Ilości wyposażenia sanitarnego określone są na rzutach architektury, tom II, rozdział II.1, rys. nr
pw_arch_pd_1, pw_arch_pd_2, pw_arch_pd_3. 

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji w innej technologii niż technologia torketowania?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Projekt  konstrukcji  był  opracowany  dla  obciążeń  wynikających  z  technologii  torkretowania.
Zmiana  technologii-obciążeń  prowadzi  do  konieczności  ponownego  przeliczania  całej  statyki
konstrukcji

Pytanie nr 4:
Prosimy o załączenie projektu konstrukcyjnego ścian elewacyjnych (projekt konstrukcyjny całej
elewacji), który określa jej szczegóły konstrukcyjne i geometrię.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Dokładna dokumentacja wykonawcza wykonana będzie po wybraniu konkretnej technologii, żeby
szczegóły technologiczne były jasne. W przekazanej dokumentacji znajdują się charakterystyczne
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przekroje  kratownic  oraz  podana  masa  całej  konstrukcji  (tom  II,  rozdział  II.2.5.,  rysunki  nr:
pw_konst_st_krat_d_1,  pw_konst_st_krat_d_2).  Uzupełniono  projekt  o  rysunek  w formacie  IFC
określający geometrię ściany (PAS-107-PW-A-IFC ELEWACJA).
W załączeniu plik IFC z modelem ściany budynku. Rysunek jest modelem 3d ściany elewacyjnej. W
celu otwarcia pliku o formacie IFC proszę ściągnąć z internetu darmową przeglądarkę plików IFC. 

Pytanie nr 3:
Jaką  grubość  ściany  w  technologii  torketowania  przyjąć  do  wyceny  –  5  cm  jak  w  opisie  i
przedmiarze czy 7 cm jak na rysunkach ?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Do wyceny należy przyjąć grubość ściany równą 7cm.

Pytanie nr   4  :
Czy Zamawiający dopuści zastosowania stali zbrojeniowej zwykłej do zbrojenia ściany elewacyjnej
 o średnicy Ø 6 mm o oczkach 100 x 100 mm ze względu na możliwość kształtowania płaszczyzn
krzywoliniowych.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Tylko ze względu na działanie przeciwskurczowe stali zbrojeniowej stosowanej w ścianie można
przyjąć pręty o średnicy fi 6mm.

Pytanie nr 5:
Wzór  umowy w §  11  ust.  9).  b).  oraz  §  11  ust.  13).  dotyczy terminu  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcom , który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.
Wnosimy o sprostowanie w § 11 ust. 11). c). gdzie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
określony jest na 21 dni.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający,  w  celu  ujednolicenia  zapisu  umowy,  wprowadza  następujące  zmiany  we  wzorze
umowy:
§ 11, ust 9, pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie:
….
b). przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  21 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy
przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę   faktury  lub  rachunku  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej
§ 11 ust 13 otrzymuje nowe brzmienie:
Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy
termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi jest dłuższy, niż określony powyżej. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. j. niniejszej umowy. 

Pytanie nr 6:
Wzór umowy w § 6 ust. 8). „Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za odebrane roboty
budowlane  po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom…”
 Biorąc  powyższe  pod  uwagę  wnosi  się  o  zmianę  w  §  9  ust.  1).  g).  słowa  „należnego”  na
„wymagalnego”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie: 
§ 6 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie
Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu
przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  należnego wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 6 pkt 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 7:
Wnioskujemy o usunięcie zapisu „bez franszyzy redukcyjnej” i zastąpienie określeniem „franszyza
dla ryzyk losowych nie wyższa niż np. 5 000 PLN”. Wymaganie polis bez franszyzy redukcyjnej
jest  sprzeczne  ze  standardami  naszego  rynku  ubezpieczeniowego.  Dodatkowo  powoduje
uruchamianie  procesu  likwidacji  szkód  dla  każdego  nawet  najmniejszego  zdarzenia  co  jest
kosztotwórcze dla Wykonawcy. Czasami koszt likwidacji szkody o wartości 500 PLN jest wyższy
niż  otrzymane  odszkodowanie.  Dodatkowo koszt  zawarcia  takiej  polisy może  okazać  się  dużo
wyższy niż polisy z ustaloną na rozsądnym poziomie franszyzy.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w § 12 oraz § 15 ust.  1 pkt 1.34   wzoru umowy „bez
franszyzy redukcyjnej” na „ z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 5 000 PLN”

Pytanie nr 8:
Czy wymagana kwota 50 000 000 PLN dotyczy sumy ubezpieczenia dotyczącej odpowiedzialności
cywilnej czy ubezpieczenia CAR tj. budowlano-montażowego? Nie można z góry określić sumy
ubezpieczenia  CAR  skoro  jeszcze  nie  został  przeprowadzony  przetarg  i  nie  wiadomo  jaką
ostatecznie będzie mieć wartość ten kontrakt. Prosimy o korektę tego zapisu. Dodatkowo katalog
związany z  ubezpieczeniem OC jest  dosyć  szeroki  i  dla  poszczególnych ryzyk ubezpieczyciele
proponują podlimity – czy jest możliwość ich wprowadzenia? 
Limit  dla  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  związanego  z  ruchem  pojazdów
mechanicznych jest  ustalony odgórnie  ponieważ jest  to  ubezpieczenie  obowiązkowe.  Czy takie
ubezpieczenie ma na myśli Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Wymagana kwota 50 000 000 PLN dotyczy sumy ubezpieczenia CAR. Zamawiający przewiduje, że
wartość kontraktu nie będzie niższa niż 50 000 000,00  PLN

Pytanie nr 9:
Zgodnie  z  wymogiem  określonym  w  punkcie  V  SIWZ  dotyczącym  warunków  udziału  w
postępowaniu,  punkt   2.3  lit.  a)  Wykonawca  spełni  określony  przez  Zamawiającego  warunek
dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że: 
- „ wykonał w okresie ostatnich pięciu lat (…), co najmniej: 1 basen o niecce ze stali nierdzewnej o
powierzchni lustra wody min. 300m2 i wartości min.  25 000 000,00 mln zł  brutto  oraz 1 halę
sportową,  sportowo –  widowiskową lub  widowiskową o  kubaturze  15 000 m3 i  wartości  min.
10 000 000,00 mln zł brutto”
W związku z tak określonym wymogiem wnosimy o potwierdzenie, że w nawiązaniu do drugiej
części tj. -  „1 halę sportową, sportowo – widowiskową lub widowiskową o kubaturze 15 000 m3 i
wartości min. 10 000 000,00 mln zł brutto”- wymogu, Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli  Wykonawca  wykaże  się  doświadczeniem  w  postaci  robót  budowlanych  polegających  na
dokończeniu budowy hali  sportowo – widowiskowej o kubaturze ponad 290 000 m3 i  wartości
robót ponad 90 000 000,00 zł brutto. W zakresie wykonawcy były:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty konstrukcyjne,
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- roboty wykończeniowe – wewnętrzne i zewnętrzne,
- roboty drogowe, 
- roboty elektryczne, 
- roboty elektryczne – niskoprądowe, 
- instalacje sanitarne, 
- sieci i przyłącza.

Nadmieniamy, iż określony zakres jest tożsamy z obiektem wznoszonym od podstaw, a wykonane
prace  charakteryzują  się  znacznym  skomplikowaniem  prac.  Ponadto  kubatura  i  wartość  robót
znacznie  przekraczają  wymagania  określone  w  SIWZ  i  potwierdzają  wymóg  doświadczenia,
którym powinien wykazać się Wykonawca.
Zwracamy uwagę, że w gestii Zamawiającego jest, aby przeprowadzone postępowanie przetargowe
przebiegło w sposób nienaruszający art. 7 PZP, który mówi o zapewnieniu zachowania uczciwej
konkurencji równego traktowania wykonawców oraz z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek jako spełniony wymóg tj. drugą
jego część w zakresie doświadczenia w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania
robót  budowlanych polegających na dokończeniu  budowy hali  widowiskowo –sportowej  o
kubaturze ponad 290 000 m3 i wartości robót ponad 90 000 000, 00 zł brutto.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający  dokonał  odpowiedniej  modyfikacji  warunku  udziału  w  postępowaniu  zawartego
w pkt V SIWZ przy odpowiedziach – w zestawie nr 1 z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 10:
Zgodnie  z  wymogiem  określonym  w  punkcie  V  SIWZ  dotyczącym  warunków  udziału  w
postępowaniu,  punkt   2.3  lit.  b)  Wykonawca  spełni  określony  przez  Zamawiającego  warunek
dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że: 
- „ wykonał w okresie ostatnich pięciu lat (…) , co najmniej: 1 basen o niecce ze stali nierdzewnej o
powierzchni lustra wody min. 300m2 i wartości min. 25 000 000,00 mln zł  brutto  oraz 1 halę
sportową,  sportowo –  widowiskową lub  widowiskową o  kubaturze  15 000 m3 i  wartości  min.
10 000 000,00 mln zł brutto”
W związku  z  tak  określonym  wymogiem  wnosimy  o  potwierdzenie,  że  w  nawiązaniu  do
pierwszej części tj. -  „1 basen o niecce ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody min.
300m2 i wartości min. 25 000 000,00 mln zł brutto”- wymogu, Zamawiający uzna warunek za
spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże  się  doświadczeniem  w  postaci  robót  budowlanych
polegających na zrealizowaniu zadania w formule zaprojektuj i wybuduj kompleksu sportowo
rekreacyjnego, oddanego do użytku 30.09.2011r., a jego wartość wyniosła 272.062.639,44 zł
brutto. W skład obiektu wchodziły:

- 3 baseny sportowe, a w tym:
a) basen sportowy, 10-cio torowy, o wymiarach 25x51,3 m i powierzchni lustra wody
1.282,50 m2 oraz głębokości 2,0 m;
b) basen do skoków wraz z 10-cio torowym basenem sportowym o wymiarach 25x30 m i
powierzchni lustra wody 750,00 m2 oraz głębokości 5,0 m;
c) basen do rozgrzewki i nauki pływania, o wymiarach 16,67 x8m i powierzchni lustra
wody 133,36 m2 oraz głębokości 1,1 m.
- baseny rekreacyjne wewnętrzne:
a) basen z falami o powierzchni lustra wody 564,80 m2;
b) basen rekreacyjny połączony kanałem z basenem zewnętrznym o powierzchni lustra
wody łącznej 569,15 m2 ( w tym część zewnętrzna 295,15m2);
c) basen ze statkiem pirackim o powierzchni lustra wody 105, 17 m2;
d) basen lądowisko zjeżdżalni o powierzchni lustra wody 44,42 m2;
e) basen kaskadowy (trzypoziomowy) o powierzchni lustra wody 73,91 m2;
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f) basen z gorącą wodą i hydromasażami o powierzchni lustra wody 85,30 m2;
g) basen/brodzik o powierzchni lustra wody 85,30 m2;
h) basen solankowy o powierzchni lustra wody 108,00 m2.
- baseny rekreacyjne zewnętrzne:
a) basen wypływowy o powierzchni lustra wody 295,15 m2;
b) basen ze zjeżdżalniami o powierzchni lustra wody 380,00 m2;
c) basen solankowy (sezonowy)  o powierzchni lustra wody 269,36 m2;
d) basen solankowy (całoroczny) o powierzchni lustra wody 293,14 m2.

Zwracamy uwagę, że w gestii Zamawiającego jest, aby przeprowadzone postępowanie przetargowe
przebiegło w sposób nienaruszający art. 7 PZP, który mówi o zapewnieniu zachowania uczciwej
konkurencji równego traktowania wykonawców oraz z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Powierzchnia  lustra  wody  oraz   wartość  robót  znacznie  przekraczają  wymagania  określone  w
SIWZ i potwierdzają wymóg doświadczenia, którym powinien wykazać się Wykonawca.
Wymóg  zawarty  w  pkt.  V  SIWZ  ,  pkt  2  ogranicza  dostęp  do  udziału  w  przetargu  firmom
posiadającym duże  doświadczenie  w generalnym wykonawstwie   od  lat  działającym w branży
budowlanej  z  powodzeniem  realizując  zamówienia  z  sektora  publicznego,  a  ponadto  dającym
gwarancję i rękojmię należytego wykonania.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający  dokonał  odpowiedniej  modyfikacji  warunku  udziału  w  postępowaniu  zawartego
w pkt V SIWZ przy odpowiedziach – w zestawie nr 1 z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 11:
Zgodnie  z  wymogiem  określonym  w  punkcie  V  SIWZ  dotyczącym  warunków  udziału  w
postępowaniu,  punkt   2.3  lit.  b)  Wykonawca  spełni  określony  przez  Zamawiającego  warunek
dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że: 
- „ wykonał w okresie ostatnich pięciu lat (…) , co najmniej: 1 basen o niecce ze stali nierdzewnej o
powierzchni lustra wody min. 300m2 i wartości min. 25 000 000,00 mln zł  brutto  oraz 1 halę
sportową,  sportowo –  widowiskową lub  widowiskową o  kubaturze  15 000 m3 i  wartości  min.
10 000 000,00 mln zł brutto”
W związku z tak określonym wymogiem wnosimy o potwierdzenie, że w nawiązaniu do pierwszej
części tj. -  „1 basen o niecce ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody min. 300m2 i wartości
min.  25 000 000,00  mln  zł  brutto”-  wymogu,  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeśli
Wykonawca  wykaże  się  doświadczeniem  w  postaci  robót  budowlanych  polegających  na
zrealizowaniu zadania polegającego na budowie Centrum Sportu i  Rekreacji  w ramach którego
wybudowano krytą pływalnię wraz z hotelem, kawiarnia, barem oraz restauracją. Obiekt oddany
został do użytku 30.06.2011r. a jego całkowita wartość brutto wyniosła 35.122.433,40 zł.
Powierzchnia lustra wody  oraz  wartość robót ww. obiektu  znacznie przekraczają wymagania
określone  w  SIWZ  i  potwierdzają  wymóg  doświadczenia,  którym  powinien  wykazać  się
Wykonawca.
Wymóg  zawarty  w  pkt.  V  SIWZ,  pkt  2  ogranicza  dostęp  do  udziału  w  przetargu  firmom
posiadającym  duże  doświadczenie  w  generalnym  wykonawstwie  od  lat  działającym  w  branży
budowlanej  z  powodzeniem  realizując  zamówienia  z  sektora  publicznego,  a  ponadto  dającym
gwarancję i rękojmię należytego wykonania.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt
V SIWZ przy odpowiedziach – w zestawie nr 1 z dnia 21.02.2017 r.
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Pytanie nr 12:
W  przedmiarze  robót  brakuje  wyszczególnionych  kanałów  oraz  kształtek  z  wełny  mineralnej
samonośnej.  Prosimy o  uzupełnienie  przedmiaru  o  te  pozycje,  ponieważ  nie  jest  możliwe  ich
zliczenie z projektu.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 13:
W różnych miejscach projektu dla tych samych ciągów wentylacyjnych jest podana różna grubość
izolacji.  Prosimy  o  uściślenie,  jaka  grubość  izolacji  jest  zaprojektowana  dla  jakich  ciągów
wentylacyjnych oraz uwzględnienie tych pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Grubości izolacji kanałów:
- przewody wewnętrzne - 30 mm (dla hali sportowej i hali basenowej stosować 40 mm)
- przewody wentylacyjne na dachu - 80 mm
- przewody czerpni i wyrzutni wewnątrz budynku 50 mm

Pytanie nr 14:
Brak opisu w projekcie typu klap przeciwpożarowych. Prosimy o doprecyzowanie, czy mają one
być z  wyzwalaczem topikowym,  siłownikiem 24V czy,  siłownikiem 230V oraz  czy mają mieć
wyłączniki krańcowe.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Klapy przeciwpożarowe z siłownikiem 230 V z wyłącznikami krańcowymi.

Pytanie nr 15:
Klapy przeciwpożarowe podane są w przedmiarze bez uściślenia ich wymiarów. Prosimy o podanie
ich w przedmiarze łącznie z ich wymiarami.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Klapy przeciwpożarowe zgodnie z dokumentacją

Pytanie nr 16:
W opisie do projektu punkt dotyczący zestawienia materiałów dotyczący instalacji wentylacji jest
pusty,  natomiast  punkt  dotyczący  wykazu  materiału  dotyczący  instalacji  klimatyzacji  zawiera
wyłącznie  zestawienie  wewnętrznych  urządzeń  klimatyzacyjnych.  Prosimy o  uzupełnienie  tych
punktów.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zestawienia materiałów do wentylacji uzupełniono we wcześniejszym zestawie odpowiedzi z dnia
21.02.2017 r.

Pytanie nr 17:
Na  podstawie  przedstawionych  w  projekcie  informacji  dotyczących  opisu  parametrów  central
wentylacyjnych nie jest możliwy ich dobór i wycena. Prosimy o uszczegółowienie tych parametrów
(w przypadku producenta referencyjnego prosimy o podanie jego nazwy oraz co najmniej dwóch
innych producentów spełniających wymagania specyfikacji).
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Karty doboru central wentylacyjnych uzupełniono we wcześniejszym zestawie odpowiedzi z dnia
21.02.2017 r.
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Pytanie nr 18:
Na podstawie przedstawionych w projekcie informacji dotyczących opisu parametrów wentylacji
napowietrzającej klatkę schodową nie jest możliwy dobór i wycena. Prosimy o uszczegółowienie
tych parametrów.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Wentylator osiowy NP1 2750 m3h spręż 250 Pa
Wentylator osiowy NP2 2750 m3h spręż 250 Pa
Wentylatory muszą spełniać ErP 2018.

Pytanie nr 19:
W przedmiarze brak jest pozycji uwzględniających wentylację napowietrzającą klatkę schodowa.
Prosimy o dodanie tych pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji  o parametrach powietrza basenowego i  rodzaju
pompy ciepła zastosowanej w centrali, brak także informacji o rodzaju wymiennika odzysku ciepła
oraz brak informacji o rodzaju chłodzenia centrali, mocy chłodzenia aby prawidłowo wycenić ten
zakres  należało  by  określić  standard  central,  najlepiej  producenta.  Prosimy o  przekazanie  kart
doboru  central  bądź  kart  technicznych/katalogowych  producenta  jaki  został  zastosowany  przez
projektanta.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Karty doboru central podano w poprzednim zestawie odpowiedzi nr 1,  w dniu 21.02.2017 r.

Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji w innej technologii niż technologia torkretowania ?
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Projekt konstrukcji był opracowany dla obciążeń wynikających z technologii torkretowania. Zmiana
technologii-obciążeń prowadzi do konieczności ponownego przeliczania całej statyki konstrukcji. 

Pytanie nr 22:
Czy istnieje projekt ściany elewacyjnej który określa jej szczegóły konstrukcyjne i geometrię? 
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Dokładna dokumentacja wykonawcza wykonana będzie po wybraniu konkretnej technologii, żeby
szczegóły technologiczne były jasne. W przekazanej dokumentacji znajdują się charakterystyczne
przekroje  kratownic  oraz  podana  masa  całej  konstrukcji  (tom  II,  rozdział  II.2.5.,  rysunki  nr:
pw_konst_st_krat_d_1,  pw_konst_st_krat_d_2).  Uzupełniono projekt  o  rysunek  w formacie  IFC
określający geometrię ściany (PAS-107-PW-A-IFC ELEWACJA).

Pytanie nr 23:
Jaką  grubość  ściany  przyjąć  do  wyceny  -  5  cm jak  w  opisie  i  przedmiarze  czy  7cm  jak  na
rysunkach? 
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Do wyceny należy przyjąć grubość ściany równą 7cm. 

Pytanie nr 24
Prosimy o rozważenie  możliwości  zastosowania stali  zbrojeniowej  zwykłej  do zbrojenia ściany
elewacyjnej  o średnicy Ø 6 mm o oczkach 100 x 100 mm ze względu na możliwość kształtowania
płaszczyzn krzywoliniowych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 24:
Tylko ze względu na działanie przeciwskurczowe stali zbrojeniowej stosowanej w ścianie można
przyjąć pręty o średnicy fi 6mm.

Pytanie nr 25:
Czy istnieje  możliwość zamiany materiału z  jakiego zostały zaprojektowane obudowy osłon w
pomieszczeniu strzelnicy na inny niż stal Armstal 500 z uwagi na to iż producent tej stali wymaga
od podmiotu przedstawienia koncesji MSWiA? 
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Materiał   Armstal  500  zastosowany  do  obudowy  osłon  w  pomieszczeniu  strzelnicy  został
uzgodniony  przez  Wojskową Akademię  Techniczną  na  etapie  projektowania.  Istnieje  możliwość
zmiany  materiału,  z  jakiego  zostały  wykonane  te  obudowy,  zmiana  taka  wiąże  się  jednak  ze
zmianami projektowymi,  koniecznością ponownego uzgodnienia projektu technologii  strzelnicy z
Wojskową Akademią Techniczną. Zamawiający jest skłonny wyrazić zgodę na zamianę materiału
pod  warunkiem  dopełnienia  tych  procedur,  poniesienia  kosztów  wszelkich   uzgodnień  przez
Wykonawcę oraz pod warunkiem, że zmiana ta nie opóźni procesu budowy.

Pytanie nr 26:
Czy istnieje  możliwość zamiany żaluzji  stalowych na aluminiowe pełniących funkcję obudowy
agregatów znajdujących się na dachu Budynku Centrum? 
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Tak, istnieje taka możliwość

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert? 
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ przesuwając termin składania ofert na 22.03.2017 r.

Pytanie nr 28:
Zwracamy się z prośbą o przekazanie projektu technologii :
- kręgielni sznurowej
- urządzeń i wyposażenia siłowni
- urządzeń i wyposażenia pomieszczeń spa
- wyposażenia sportowego hali
- wyposażenia multimedialnego
Odpowiedź na pytanie nr 28:
1.Odnośnie technologii kręgielni sznurowej – odpowiedź udzielona przy  pytaniu nr 84, pakiet 

odpowiedzi nr 1 z dnia 21.02.2017 r.
2.Odnośnie wyposażenia i urządzeń siłowni – odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 38, pakiet 

odpowiedzi nr 1 z dnia 21.02.2017 r.
3.Odnośnie urządzeń i wyposażenia pomieszczeń spa – odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 56, 

pakiet odpowiedzi nr 1 z dnia 21.02.2017 r.
4.Odnośnie wyposażenia sportowego hali – uzupełniono zestawienie wyposażenia: rys.                   

nr PAS-107-PW-A-Z-09 (tom II, rozdział II.1. Architektura).
5.Odnośnie wyposażenia multimedialnego – odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 86, pakiet 

odpowiedzi nr 1 z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 29:
Ze  względu  na  fakt,  że  dołączona  do  powyższego  postępowania  przetargowego  dokumentacja
projektowa opisująca podłogi sportowe w pomieszczeniach:
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- Sala gimnastyczna,
- Squash,
- Siłownia,
- Fitness,
zawiera  różnice  w charakterystyce  materiałowej  nawierzchni  sportowych,  prosimy o wskazanie
minimalnych  parametrów  dla  poszczególnych  rozwiązań  dla  wskazanych  pomieszczeń,  celem
prawidłowej wyceny wskazanego zakresu.
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Sala gimnastyczna 
Systemowa  podłoga  sportowa  wykończona  litą  deską  o  grub.  minimum  20  mm  z  klonu
kanadyjskiego. Wymiary  desek  zgodne  z  zasadami  MFMA. System  składa  się  z  konstrukcji
podwójnie legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony do
podłoża.
Wysokość systemu- 56-57 mm.
System zgodny z normą EN 14904, posiadający certyfikat FIBA( koszykówka) – level I, IHF (p.
ręczna), BWF (badminton).
Squash
Systemowa podłoga na legarach ze sklejki na podkładkach elastycznych z granulatu gumowego.
Warstwę wierzchnią  stanowi  lita  deska  z  klonu kanadyjskiego o  grub.  20  mm.  Wymiary  desek
zgodne z zasadami MFMA.
Wysokość systemu- 56-57 mm.
System zgodny z normą EN 14904, posiadający certyfikat WSF ( squash).
Siłownia
Wykładzina PCV o grub. 2,1 mm (w tym 2,1 mm warstwa użytkowa) mocowana bezpośrednio do
podłoża  betonowego.  Wykładzina  bez  ugięcia  punktowego.  Wykończenie  –  wywinięcie  na
ścianę/cokół z miękkiego PCV
Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe
i bakteriostatyczne.
Wykładzina  musi  posiadać  fabrycznie  wykonane  zabezpieczenie  przed  działaniem  środków
chemicznych i zabrudzeniem.
Fitness
Nawierzchnia  klejona  do  podłoża.  Nawierzchnia  systemowa  o   grubości  12  mm.  Punktowo
elastyczna  z  rolowaną  wykładziną  sportową  PCV  o  grub.  7  mm  na  warstwie  z  systemowej
podkładowej pianki polietylenowej grub. 5 mm. Wykończenie – cokół z miękkiego PCV/drewniany.
Cały system musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14904 i plasować się w grupie P3
tej normy oraz posiadać  IPI (Impact Protection Index) wskaźnik ochrony przed urazami podczas
upadków na poziomie minimum 88% (badanie AC P 90-205).

Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych innej firmy niż w projekcie o
parametrach równoważnych.
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych innej firmy, niż zastosowane w
projekcie, o parametrach równoważnych.

Pytanie nr 31:
Pytanie dotyczące umowy Par 4.5 prosimy o wydłużenie terminu usuwania wad i usterek z 7 dni do
14 dni oraz prosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego zapisu polegającą na wydłużeniu terminu na
usunięcie  wady,  usterki,  uszkodzenia  uwzględniającym techniczne  możliwości  dokonania  takiej
naprawy –  pozycja  zapisu:  „W przypadku  kiedy usunięcie  usterki,  wady,  uszkodzenia  nie  jest
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możliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych w terminie do 14 dni to Strony ustalą nowy
termin jej usunięcia”.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 4 ust. 5 i ust.8 wzoru umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
5). Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek i uszkodzeń ( nie dotyczy
uszkodzeń powstałych w wyniku aktu wandalizmu) w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 24 h  od
chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku kiedy usunięcie
usterki,  wady,  uszkodzenia  nie  jest  możliwe  z  przyczyn  technicznych  lub  technologicznych  w
terminie do 7 dni to Strony ustalą nowy termin jej usunięcia.  W przypadku nie przystąpienia do
usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w ww. terminach, Zamawiający, bez dodatkowego
wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując
złożone  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  W takim  przypadku  wykonanie  robót  w
zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnień i terminów gwarancji.
8). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania
wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi

Pytanie nr 32:
Pytanie  dotyczące  umowy  par  23.2-3  Czy  zamawiający  doprecyzuje  że  wykonawca  sprawdzi
dokumentacje w zakresie w jakim jest w stanie to zrobić przy zachowaniu należytej staranności ale
nie odpowiada za wady ukryte w tej dokumentacji?
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Zamawiający  dokonał  modyfikacji  wzoru  umowy  w  zakresie  §  23  przy  pierwszym  zestawie
odpowiedzi z dnia 21.02.2017 r. 

Pytanie nr 33:
Pytanie dotyczące umowy par 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przesłanką uprawniającą go
do naliczenia kary umownej Wykonawcy określoną w zapisie § 9 ust. 1 lit. a), b),e), g) była zwłoka,
a nie opóźnienie Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 9 ust 1, lit.  a,b,e,g wzoru umowy.

Pytanie nr 34:
Pytanie dotyczące umowy  § 11 ust. 11 lit. c –czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na
30 dni.
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 11 lit. c  

Pytanie nr 35:
Pytanie  dotyczące  umowy par  10  ust.  3  lit.  a)  -  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę
sformułowanie „opóźnienie” na „zwłoka”. 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10

Pytanie nr 36:
Czy  Zamawiający  akceptuje  zmianę  zapisów  §  12  ust.  1  Umowy  do  treści:  „Wykonawca
zobowiązany jest do ubezpieczenia w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia
terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, na kwotę
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy od szkód, które mogą zaistnieć w związku z
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określonymi zdarzeniami losowymi oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z
wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności
cywilnej  tytułem szkód  dotyczących  pracowników i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, na okres od dnia
zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót; w przypadku, gdy polisa lub inny
dokument  ubezpieczeniowy  obejmuje  okres  krótszy  niż  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej
umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  polisy  lub  innego  dokumentu
ubezpieczeniowego  na  cały  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  zapewniający
ciągłość  ubezpieczenia,  zgodnie  z  niniejszą  umową.”  W  uzasadnieniu  informujemy,  iż  istotą
ubezpieczenia  ryzyk  budowlano-montażowych  jest   objęcie  ochroną  ubezpieczeniową
realizowanych robót na sumę wynagrodzenia ryczałtowego, które odpowiada maksymalnej wartości
szkody jaką mogą ponieść ubezpieczeni (szkoda nie może być większa niż wartość inwestycji).
Ponadto informujemy, iż ulokowanie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych bez  franszyzy
redukcyjnej (tzw. udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie) wykracza poza rynkowe standardy
i  jest  niemożliwe  do  spełnienia.  Dodatkowo  zwracamy  uwagę,  że  wprowadzona  do  zapisów
polisowych franszyza redukcyjna pozostaje zawsze ryzykiem/kosztem Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Zamawiający przewiduje, że wartość kontraktu nie będzie niższa niż 50 000 000  zł brutto.
Zamawiający dokonuje modyfikacji §12 ust 1 oraz 15 ust. 1 pkt. 1.34  poprzez wykreślenie zwrotu
„bez franszyzy redukcyjnej” na „ z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 5 000 zł”

Pytanie nr 37:
Prosimy o przekazanie Pozwolenia na Budowę.
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Skan prawomocnego pozwolenia na budowę został zamieszczony na stronie www.bip.blonie, przy
odpowiedziach na pytania w pierwszym pakiecie w dniu. 21.02.2017 r.

Pytanie nr 38:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki oraz zestawienie wind.
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zestawienie wind - PAS-107-PW-A-Z-08 - nowy rysunek w załączeniu

Pytanie nr 39:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis oraz przekroje ścian wewnętrznych.
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Przekroje  ścian  wewnętrznych wg rysunków rzutów:  tom II,  rozdział  II.1.  Architektura,  rys.  nr
pw_arch_pd_1, pw_arch_pd_2, pw_arch_pd_3 i przekrojów: pw_arch_p_1, pw_arch_p_2.
Projektowane ściany wewnętrzne:
- cegła ceramiczna pełna grub. 12cm,
- pustaki ceramiczne grub. 18,8 cm,
- pustaki ceramiczne 25 cm
- ściany żelbetowe – wg rys. nr pw_arch_pd_1 w tomie II, rozdział II.1.

Pytanie nr 40:
Prosimy o uszczegółowienie technologii kręgielni – brak projektu technicznego.
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Odpowiedzi  na  pytanie  udzielono  w  dniu  21.02.2017r.  przy  pierwszym  zestawie  odpowiedzi
(odpowiedź do pytania nr 84).
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Pytanie nr 41:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki oraz zestawienie balustrad.
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Odpowiedź  na  powyższe  pytanie  zostanie  zamieszczona  niezwłocznie  przy  odpowiedziach  na
pytania w pakiecie  nr 3.

Pytanie nr 42:
Prosimy o  przesłanie czytelnej wersji rysunku o nazwie : pw_konst_zbr_sl_d_9 .
Odpowiedź na pytanie nr 42:
Uzupełniono dokumentację o czytelny rysunek PAS-107-PW-K-ZBR-SL-D-09 w załączeniu.

Pytanie nr 43:
Czy istnieje projekt ściany elewacyjnej który określa jej szczegóły konstrukcyjne i geometrię?
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Dokładna dokumentacja wykonawcza wykonana będzie po wybraniu konkretnej technologii, żeby
szczegóły technologiczne były jasne. W przekazanej dokumentacji znajdują się charakterystyczne
przekroje  kratownic  oraz  podana  masa  całej  konstrukcji  (tom  II,  rozdział  II.2.5.,  rysunki  nr:
pw_konst_st_krat_d_1,  pw_konst_st_krat_d_2).  Uzupełniono  projekt  o  rysunek  w formacie  IFC
określający geometrię ściany (PAS-107-PW-A-IFC ELEWACJA).
Rysunek  jest  modelem  3d  ściany  elewacyjnej.  W  celu  otwarcia  pliku  o  formacie  IFC  proszę
ściągnąć z internetu darmową przeglądarkę plików IFC. 

Pytanie nr 44:
Jaką grubość ściany elewacyjnej przyjąć do wyceny - 5 cm jak w opisie i przedmiarze  czy 7cm  jak
na rysunkach
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Do wyceny należy przyjąć  grubość siany równą 7 cm

Pytanie nr 45:
Prosimy o udostępnienie projektu technicznego dla niecek basenowych ze stali nierdzewnej wraz z
wyposażeniem i atrakcjami.
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Rysunki niecek basenowych uzupełniono: rys. nr PAS-107-PW-K-TN-R-01,  PAS-107-PW-K-TN-R-
02,  PAS-107-PW-K-TN-R-03 (tom II, rozdział II.2.5. Konstrukcja).

Pytanie nr 46:
Prosimy o udostępnienie projektu technicznego zjeżdżalni wodnych.
Odpowiedź na pytanie nr 46:
Odpowiedzi  na  pytanie  udzielono  w  dniu  21.02.2017r.  przy  pierwszym  zestawie  odpowiedzi
(odpowiedź do pytania nr 21).

Pytanie nr 47:
Plik  pw_arch_z_1  Zestawienie  stolarki  wewnętrznej.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  jest  to
zestawienie drzwi dla wszystkich kondygnacji, a nie tylko dla parteru – jak jest to napisane w tabeli
rysunkowej.
Odpowiedź na pytanie nr 47:
Potwierdzamy, że zestawienie drzwi pw_arch_z_1 dotyczy wszystkich kondygnacji.

Pytanie nr 48:
Plik pw_arch_z_3 (rysunek PAS - 107 - PW - A - Z – 03) Zestawienie witryn zewnętrznych.
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Proszę  o  potwierdzenie,  że  dla  witryn  zewnętrznych  Wz1,  Wz2,  Wz2a,  Wz2b,  Wz3,  Wz4
wymagana jest klasa ochrony przeciwpożarowej EI30, a dla witryny Wz16 – EI15.
Odpowiedź na pytanie nr 48:
Dla witryn Wz1, Wz2, Wz2a, Wz2b, Wz3, Wz4a (przy osi C), Wz5, Wz6a (przy osi C), Wz9, Wz10,
Wz11, Wz13, Wz14, Wz15, Wz16, Wz19, Wz20 nie jest wymagana klasa ochrony przeciwpożarowej.
Dla witryn Wz4 (przy osi B), Wz6 (przy osi B), Wz7, Wz12, Wz17, Wz18,  wymagana jest klasa
ochrony pożarowej EI60.

Pytanie nr 49:
Plik pw_arch_z_3 (rysunek PAS - 107 - PW - A - Z – 03). Zestawienie witryn zewnętrznych. Proszę
o  potwierdzenie,  że  dla  witryn  od  Wz6  do  Wz15  oraz  od  Wz17  do  Wz20  jest  wymagane
wypełnienie  szkłem  przeciwpożarowym.  W  zestawieniu  brakuje  określenia  klasy  ppoż.  dla
poszczególnych witryn (pusty wiersz „Klasa odporności ogniowej”).
Odpowiedź na pytanie nr 49:
Odpowiedź jw.

Pytanie nr 50:
Proszę o udostępnienie zestawienia fasad dla dwóch wejść  głównych do budynku (elewacja płd-
wsch. i pn.-zach.).
Odpowiedź na pytanie nr 50:
Fasady  dla  wejść  głównych  pokazano  na  rysunkach  elewacji,  tom  II,  rozdział  II.1.,  rys.  nr
pw_arch_e_1,  pw_arch_e_2.  Szczegółowe  zestawienie  parametrów  poszczególnych  elementów
znajduje  się  na rysunku zestawień:  tom II,  rozdział  II.1.,  rys.  nr  PAS-107-PW-A-Z-03.  Rysunek
poprawiono.

Pytanie nr 51:
Proszę o udostępnienie zestawienia fasad dla dwóch wejść głównych do budynku (elewacja płd-
wsch. i pn.-zach.).
Odpowiedź na pytanie nr 51:
Odpowiedź jw.

Pytanie nr 52:
Proszę o udostępnienie materiałów dotyczących elewacji (widoki, przekroje, zestawienia, detale) w
formie .dwg.
Odpowiedź na pytanie nr 52:
Zamawiający nie udostępnia materiałów w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 53:
Prosimy o podanie dokładnych parametrów podłogi sportowej sali gimnastycznej. 
Odpowiedź na pytanie nr 53:
Sala gimnastyczna 
Systemowa  podłoga  sportową  wykończoną  litą  deską  o  grub.  minimum  20  mm  z  klonu
kanadyjskiego. Wymiary  desek  zgodne  z  zasadami  MFMA. System  składa  się  z  konstrukcji
podwójnie legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych. System kotwiony do
podłoża.
Wysokość systemu- 56-57 mm
System zgodny z normą EN 14904, posiadający certyfikat FIBA( koszykówka) –level I,  IHF( p.
ręczna), BWF (badminton).
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Pytanie nr 54:
W  związku  z  treścią  art.  4  ust.  4  projektu  umowy,  prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach
odpowiedzialności  na podstawie  gwarancji  jakości  z  tytułu  powstania wad,  uszkodzeń,  usterek,
awarii itp. Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia jeżeli ponosi odpowiedzialność za ich
powstanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 54:
Zamawiający nie potwierdza powyższego, ponieważ treść pytania nie dotyczy zapisu § 4 ust 4, który
odnosi  się  do sposobu zgłaszania  wad, uszkodzeń,  usterek,  awarii  przez zamawiającego a nie
reguluje kwestii zawinienia i usuwania usterek

Pytanie nr 55:
W  związku  z  treścią  art.  5  ust.  3  pkt  d)  oraz  art.  13  ust.  5  projektu  umowy  prosimy  o
doprecyzowanie  w  jakim  terminie  Zamawiający  dokona  odbioru  przedmiotu  umowy  po
wyznaczeniu  terminu  rozpoczęcia  odbioru.  Przeprowadzenie  odbioru  przez  Zamawiającego,  co
pozostaje  poza  wpływem  Wykonawcy,  ma  bezpośredni  związek  z  dotrzymaniem  terminu
zakończenia realizacji zamówienia, określonego w art. 8 ust. 2 projektu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 55:
Zamawiający dokonuje modyfikacji  zapisu§ 5 ust  3  pkt  d wzoru umowy,  który otrzymuje nowe
brzmienie:
d). Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy termin
odbioru, w ciągu 7 dni, od potwierdzenia zgłoszenia.
Pytanie nr 56:
W związku  z  treścią  art.  9  ust.  1  pkt.  a)  projektu  umowy,  który  przewiduje  karę  umowną  za
nieterminowe  zakończenie  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę,  prosimy  o  poprawienie
oczywistej omyłki pisarskiej stanowiącej błędne odniesienie do terminu przewidzianego w art. 8
ust.  2  projektu umowy.  Termin zakończenia robót  budowlanych określa  natomiast  art.  8  ust.  1
projektu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 56:
Zamawiający  dokonał  korekty  zapisu  §  9  ust  1  pkt  a.)  przy  odpowiedziach na pytania  zestaw
pierwszy w dniu 21.02.2017 r.

Pytanie nr 57:
W związku  z  treścią  art.  11  ust.  11  pkt.  c)  projektu  umowy,  który  przewiduje  termin  zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  Wykonawcy  jako  21  dni,  prosimy  o  poprawienie
oczywistej omyłki pisarskiej i wskazanie przedmiotowego terminu jako 30 dni, co pozostanie w
zgodności  z  pozostałymi  postanowieniami  umowy,  m.in.  art.  11  ust.  9  pkt.  b),  art.  11  ust.  13
projektu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 57:
Zamawiający  dokonał  modyfikacji  zapisu  §  11  poprzez  ujednolicenie  terminów  zapłaty
wynagrodzenia do 21 dni.

Pytanie nr 58:
W związku z treścią art. 14 ust. 4 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie
zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich działań w celu przyspieszenia tempa robót
wyłącznie  w  przypadku  jeżeli  zagrożenie  dotrzymania  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy
wynika z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. 
Odpowiedź na pytanie nr 58:
Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem umowy lub ich poszczególnych etapów w
stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania
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terminu  ich  zakończenia,  które  nie  powstało  z  winy  Zamawiającego,  Wykonawca będzie
zobowiązany  do  podjęcia  na  koszt  własny  wszelkich  niezbędnych,  a  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa.

Pytanie nr 59:
W  związku  z  treścią  art.  15  ust.  1  pkt.  1.22  projektu  umowy,  prosimy  o  potwierdzenie,  że
Wykonawca  w  ramach  uzyskania  opinii  i  decyzji  umożliwiających  użytkowanie  przedmiotu
umowy, nie odpowiada za uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź na pytanie nr 59:
Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku istotnych odstępstw
od  zatwierdzonego  projektu  wymaga  uprzednio  uzyskania  zamiennego  pozwolenia  na  budowę.
Jednak wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do umowy, reguluje § 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 60:
W  związku  z  treścią  art.  15  ust.  1  pkt.  1.44  projektu  umowy,  prosimy  o  potwierdzenie,  że
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaistniałe uszkodzenia infrastruktury i ich skutki,
o których mowa w przedmiotowym postanowieniu, wyłącznie w przypadku gdy powstały one z
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
Odpowiedź na pytanie nr 60:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia opisane
w § 15 ust 1 pkt 1.44  które nie powstały z winy Zamawiającego

Pytanie nr 61:
Czy  dopuszcza  się  możliwość  wykonania  zjeżdżalni  o  średnicy  fi  1000  zamiast  fi  1200?
Zjeżdżalnia fi 1200 mm jest bardzo rzadko wykonywana, gdyż jest zbyt wąska, aby zjeżdżać w niej
na pontonie natomiast szeroka na tyle, że osobą zjeżdżającą "rzuca" niebezpiecznie po torze zjazdu.
Zjeżdżalnia o średnicy 1000 mm zapewnia zjazd zgodnie z trajektorią ślizgu. 
Odpowiedź na pytanie nr 61:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zjeżdżali o średnicy 1000 mm

Pytanie nr 62:
Wg  KNR jest  7  szt.  filtrów średnicy d2000 wg opisu filtrów jest  9  szt,  która informacja jest
prawidłowa. 
Odpowiedź na pytanie nr 62:
Do basenu rekreacyjnego 7 filtrów o średnicy 2000 mm i do basenu pływackiego 2 filtry o średnicy
2000 mm – łącznie 9 sztuk

Pytanie nr 63:
W KNR jest również już sonda chloru całkowitego, której nie ma w opisie, czy przyjąć ją do wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Do wyceny należy przyjąć sondy chlorku całkowitego. W opisie jest taka informacja w punkcie 5.10
( tom II, rozdział II.6)

Pytanie nr 64:
W pliku  o nazwie „pw_in_skd_esok_sch_5.pdf”  widnieje  schemat  systemu blokowego systemu
Kontroli Dostępu i systemu ESOK.
Czy systemy te (ESOK i KD) są ze sobą zintegrowane? 
Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Tak systemy są zintegrowane
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Pytanie nr 65:
Czy  należy  przewidzieć  dostawę  oprogramowania  łączącego  w  sobie  możliwości  obsługi  oby
wymienionych systemów (ESOK i KD)?
Odpowiedź na pytanie nr 65: 
Tak, należy przewidzieć dostawę oprogramowania łączącego w sobie możliwość obsługi systemów
ESOK i KD.

Pytanie nr 66:
Za pomocą jakiego nośnika otwierane są drzwi działające pod kontrolą dostępu? Czy jest to karta
czy pasek transponderowy?
Odpowiedź na pytanie nr 66:
Drzwi działające pod kontrolą KD otwierane będą za pomocą karty z transponderem zbliżeniowym
MIFARE.

Pytanie nr 67:
Jaką technologię transpondera w nośniku przewiduje Zamawiający? 
Odpowiedź na pytanie nr 67:
Bramki ESOK wykorzystają jednocześnie MIFARE (karty) i Q5 (paski klienckie). 

Pytanie nr 68:
Na rzutach architektury zlokalizowano w holu głównym 2 boksy kasowe, 4 stanowiska kasowe, 8
bramek  przejściowych  Tripod,  wygrodzenia  oraz  8  bramek  uchylnych.  Dlaczego  na  schemacie
blokowym są tylko 2 stanowiska kasowe i 4 sterowniki bramek.
Odpowiedź na pytanie nr 68:
Boksy  kasowe,  Stanowiska  kasowe,  bramki  przejściowe Tripod,  wygrodzenia  i  bramki  uchylne
należy kalkulować zgodnie z rysunkiem architektury: tom II, rozdział II.1., rys. nr pw_arch_pd_2. 

Pytanie nr 69:
Czy elementy  wymienione w pytaniu powyżej należy kalkulować i w jakiej ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 69:
Tak,  elementy  wymienione  w pytaniu  powyżej  należy  kalkulować w ilości  wskazanej  na  rzucie
architektury: tom II, rozdział II.1., rys. nr pw_arch_pd_2. 

Pytanie nr 70:
Jaką rolę pełnią bramki uchylne? Czy są to bramki systemu ESOK (sterowane i wyposażone w
czytniki)  czy  są  to  bramki  jedynie  ewakuacyjne  i  np.  otwierane  ręcznie  podczas  ewakuacji?
Odpowiedź na pytanie nr 70:
Bramki uchylne (zlokalizowane na parterze) są bramkami ewakuacyjnymi.

Pytanie nr 71:
Domyślamy się – porównując rzut architektury z bardzo kiepskim jakościowo rzutem instalacji
teletechnicznych – że nie wszystkie bramki posiadają czytniki systemu ESOK. Czy tak ma być?
Odpowiedź na pytanie nr 71:
Rzuty instalacji teletechnicznych poprawiono (tom II, rozdział II.5. Instalacje teletechniczne, rys. nr
PAS-107-PW-IN-TELE-R-01, PAS-107-PW-IN-TELE-R-02, PAS-107-PW-IN-TELE-R-03).

Pytanie nr 72:
Czy jest  możliwe uzupełnienie projektu systemu Kontroli  Dostępu oraz systemu ESOK o rzuty
instalacji teletechnicznych na poprawionych podkładach tak aby możliwa była lokalizacja i rozkład
bramek oraz stanowisk rozliczania klientów?
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Odpowiedź na pytanie nr 72:
Rzuty instalacji teletechnicznych poprawiono (tom II, rozdział II.5. Instalacje teletechniczne, rys. nr
PAS-107-PW-IN-TELE-R-01, PAS-107-PW-IN-TELE-R-02, PAS-107-PW-IN-TELE-R-03).

Pytanie nr 73:
Na obiekt do szatni basenowych należy dostarczyć szafki wykonane w technologii HPL (zgodnie z
opisem  architektury).  Żaden  dokument  nie  sugeruje  jednak  czy  szafki  mają  posiadać  zamek
działający pod kontrolą systemu ESOK.  
Odpowiedź na pytanie nr 73:
Przynajmniej  szafki  strefy  basenowej  i  strefy  saun  powinny  posiadać  bezprzewodowe  zamki
elektroniczne działające pod kontrolą systemu ESOK, z możliwością wyboru trybu pracy („jeden do
jednego”  lub  „pierwsza  wolna”).  Reszta  szafek  może  posiadać  zamki  bilonowe  lub  zamki
tradycyjne (decyzja po konsultacji z Zamawiającym). 

Pytanie nr 74:
Czy możliwe jest zastosowanie zamków elektronicznych bezprzewodowych?
Odpowiedź na pytanie nr 74:
Tak,  możliwe  jest  zastosowanie  zamków  elektronicznych  bezprzewodowych  działających  pod
kontrolą systemu ESOK w szafkach strefy basenowej i strefy saun.

Pytanie nr 75:
Na rzucie architektonicznym (poziom parteru) zlokalizowano 206 szt. szafek typu HPL 2S co daje
łącznie 412 zamków. Dlaczego w przedmiarze instalacji teletechnicznych znajduje się 500 pasków
transponderowych?
Odpowiedź na pytanie nr 75:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76:
Proszę o podanie specyfikacji szafek HPL (wymiary/ kolorystyka).
Odpowiedź na pytanie nr 76:
Szczegóły dotyczące szafek HPL znajdują się w Zestawieniu mebli: tom II, rozdział II.2, rys. nr PAS-
107-PW-A-Z-06. Kolor do ustalenia z Zamawiającym

Pytanie nr 77:
Czy w recepcjach  umieszczonych  w holu  głównym kupuje  się  bilety na  baseny?  Jeżeli  tak  to
jakiego rodzaju jest rozliczanie?
Odpowiedź na pytanie nr 77:
W recepcji głównej następuje zakup biletów na basen z rozliczaniem minutowym.

Pytanie nr 78:
Czy w recepcjach umieszczonych w holu głównym kupuje się bilety do strefy saun? Jeżeli tak to
jakiego rodzaju jest rozliczanie?
Odpowiedź na pytanie nr 78:
W recepcji głównej następuje zakup biletów do saun z rozliczaniem minutowym.

Pytanie nr 79:
Czy w recepcjach umieszczonych w holu głównym kupuje się bilety do kręgielni? Jeżeli tak to
jakiego rodzaju jest rozliczanie?
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Odpowiedź na pytanie nr 79:
W  recepcji  głównej  następuje  zakup  biletów  do  kręgielni.  Sposób  rozliczania  do  ustalenia  z
Zamawiającym.

Pytanie nr 80:
Czy w recepcjach umieszczonych w holu głównym kupuje się bilety na widownię aby oglądać
zawody sportowe? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest rozliczanie?

Odpowiedź na pytanie nr 80:
W recepcji głównej następuje zakup bilety na widownię (bilet na konkretne zawody).

Pytanie nr 81:
Czy w recepcjach umieszczonych w holu głównym kupuje się bilety na fitness/siłownię? Jeżeli tak
to jakiego rodzaju jest rozliczanie?
Odpowiedź na pytanie nr 81:
W recepcji głównej następuje zakup biletów na siłownię / fitness z rozliczaniem minutowym.

Pytanie nr 82:
Czy bar w holu głównym ma być objęty jednolitym system sprzedaży towarów wraz z systemem
rozliczania klientów?
Odpowiedź na pytanie nr 82:
Bar zapewnia tylko sprzedaż gotówkową, nie związaną z posiadaniem identyfikatora klienckiego
(paska).

Pytanie nr 83:
Czy bar będzie podlegał osobnym rozliczeniom lub będzie posiadał ajenta?
Odpowiedź na pytanie nr 83:
Zamawiający na obecnym etapie dopuszcza wszelkie możliwe wersje rozliczeń baru.

Pytanie nr 84:
Czy kręgielnia będzie podlegała osobnym rozliczeniom lub będzie posiadała ajenta?
Odpowiedź na pytanie nr 84:
Zamawiający na obecnym etapie dopuszcza wszelkie możliwe wersje rozliczeń kręgielni

Pytanie nr 85:
Czy strzelnica będzie podlegała osobnym rozliczeniom lub będzie posiadała ajenta?
Odpowiedź na pytanie nr 85:
Zamawiający na obecnym etapie dopuszcza wszelkie możliwe wersje rozliczeń strzelnicy.

Pytanie nr 86:
Czy sala  fitness/siłownia  będzie  podlegała  osobnym rozliczeniom lub  będzie  posiadała  ajenta?
Odpowiedź na pytanie nr 86:
Zamawiający na obecnym etapie dopuszcza wszelkie możliwe wersje rozliczeń sali fitness/siłowni

Pytanie nr 87:
Czy  należy  przewidzieć  dostawę  oprogramowania  łączącego  w  sobie  możliwości  obsługi
wszystkich wymienionych powyżej miejsc i stref?
Odpowiedź na pytanie nr 87:
Należy przewidzieć możliwość obsługi wszystkich stref.
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Pytanie nr 88:
Gdzie zlokalizowana ma być tablica informacyjna typ DATA/CZAS z temperaturami opisana w
części KD ESOK?
Odpowiedź na pytanie nr 88:
Lokalizację tablicy informacyjnej typu DATA/CZAS z temperaturami pokazano na rys. nr PAS-107-
PW-A-AR-02 (tom II, rozdział II.2.).
- rzut aranżacji parteru, rys. nr PAS-107-PW-A-AR-02 - rysunek poprawiany w załączeniu

Pytanie nr 89:
W związku z faktem że obiekt posiada basen sportowy oraz widownię basenową istnieje możliwość
organizacji  zawodów  sportowych.  Czy  należy  doliczyć  dostawę  tablicy  wyświetlającej  wyniki
zawodów  sportowych?  Jeżeli  tak  to  proszę  o  podanie  specyfikacji  tablicy  wraz  z  ewentualną
specyfikacją systemu pomiaru czasu. Proszę również podać jej lokalizację (najlepiej naprzeciwko
widowni).
Odpowiedź na pytanie nr 89:
Tak,  należy  doliczyć  dostawę  tablicy  wyświetlającej  wyniki  zawodów sportowych.  Specyfikacja
tablicy znajduje się  w Zestawieniu  wyposażenia sportowego hali  – rys.  nr PAS-107-PW-A-Z-09
uzupełniony  we  wcześniejszym pytaniu  (tom II,  rozdział  II.1.  Architektura).  Lokalizacja  tablicy
określona na rys. nr pw_arch_pd_2 w tomie II, rozdział II.1. 

Pytanie nr 90:
Czy tablicę  z  wynikami  zawodów sportowych   i  inne  elementy systemu pomiaru  czasu  należy
doliczyć do instalacji teletechnicznych?
Odpowiedź na pytanie nr 90:
Tablicę z wynikami zawodów sportowych i inne elementy systemu pomiaru czasu należy doliczyć do
architektury.

Pytanie nr 91:
Czy któreś z przejść posiadających kontrolę KD (w tym bramki) ma działać pod nadzorem systemu
SAP? Jeżeli tak to które?
Odpowiedź na pytanie nr 91:
Zostało przewidziane połączenie z SAP wszystkich przejść wyposażonych w urządzenia Kontroli
Dostępu

Pytanie nr 92:
W przedmiarze  Architektura  widnieje  pozycja  183.d.9  Wykonanie  instalacji  niskoprądowych  -
wyposażenie multimedialne – zgodnie z projektem technicznym o obmiarze 11624.530 m2 p.u. –
proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź na pytanie nr 92:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ. Wyposażenie multimedialne należy przyjąć
wg rysunków aranżacji oraz specyfikacji instalacji niskoprądowych (odpowiedź na pytanie nr 86).

Pytanie nr 93:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 4 ust.  5  poprzez nadanie zdaniu pierwszemu tegoż
postanowienia następującego brzmienia:  „Wykonawca zobowiązany jest  przystąpić do usuwania
wad,  usterek,  uszkodzeń  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  ciągu  24  h  od  chwili  zgłoszenia  i
zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia lub w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologiczne
i techniczne usunięcia wady”?
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Odpowiedź na pytanie nr 93:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu §4 ust 5 woru umowy.

Pytanie nr 94:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 4 ust. 6 poprzez wykreślenie słowa „uszkodzeń, itp.”
oraz  „koszty  wynagrodzenia”?  Odpowiedzialność  Wykonawcy obejmuje  wyłącznie  wystąpienie
wad i usterek. Nie obejmuje uszkodzeń, tj. uszkodzeń mechanicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 94:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  zapisów  §  4  ust.  6  wzoru  umowy,  który  otrzymuje  nowe
brzmienie:
5). Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek i  uszkodzeń (nie dotyczy
uszkodzeń powstałych w wyniku aktu wandalizmu) w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 24 h  od
chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku kiedy usunięcie
usterki,  wady,  uszkodzenia  nie  jest  możliwe  z  przyczyn  technicznych  lub  technologicznych  w
terminie do 7 dni to Strony ustalą nowy termin jej usunięcia.

Pytanie nr 95:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 5 ust. 3 pkt d) poprzez dodanie na końcu zdania, po
przecinku zwrotu „który przypadał będzie w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru”?
Odpowiedź na pytanie nr 95:
Zamawiający dokonuje modyfikacji  zapisu§ 5 ust  3  pkt  d wzoru umowy,  który otrzymuje nowe
brzmienie:
d). Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy termin
odbioru, w ciągu 7 dni, od potwierdzenia zgłoszenia.

Pytanie nr 96:
Czy Zamawiający  może  dokonać  zmiany §  9  poprzez  zastąpienie  słowa  „opóźnienie”  słowem
„zwłoka”? Uzasadnione jest karanie Wykonawcy wyłącznie za przypadki zawinionego naruszenia
postanowień Umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 96:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu§ 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 97:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 9 ust. 1 pkt d) poprzez wykreślenie zwrotu „ przerwanie
robót na więcej niż 5 dni z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonywaniu robót nie
jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) ” i zastąpienie go zwrotem
„zwłokę w wykonaniu robót przekraczającą 14 dni” oraz poprzez zastąpienie słowa „przerwa” na
końcu  zdania  słowem „zwłoki”.  Uzasadnione  jest  karanie  Wykonawcy wyłącznie  za  przypadki
zawinionego naruszenia postanowień Umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 97:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu§ 9 ust 1 pkt d). wzoru umowy.

Pytanie nr 98:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 9 ust.  1 pkt k) poprzez obniżenie wysokości kary z
0,1 % do 0,01 %”?

Odpowiedź na pytanie nr 98:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu§ 9 ust 1 pkt k. wzoru umowy
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Pytanie nr 99:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 10 ust. 3 pkt a) poprzez zmianę 7 dni na 14 dni oraz
zastąpienie słowo „opóźnienie” słowem „zwłoka”. Uzasadnione jest karnie Wykonawcy wyłącznie
za zawinione przypadki naruszenia postanowień umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 99:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 3 pkt a.

Pytanie nr 100:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany 10 ust. 3 pkt b) poprzez jego wykreślenie?
Odpowiedź na pytanie nr 100:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu §10 ust 3 pkt b.

Pytanie nr 101:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany§ 10 ust. 4 umowy poprze wykreślenie zwrotu „wyłącznie
wynagrodzenie  za  etapy robót  całkowicie  zakończonych  do  dnia  odstąpienia”  i  zastąpienie  go
zwrotem „za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały i urządzenia dostarczone na
plac  budowy a  niewbudowane  lub  zamówione  przed  dniem odstąpienia  na  potrzeby  realizacji
inwestycji”?
Odpowiedź na pytanie nr 101:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 10 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 102:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 10 ust. 6 poprzez dodanie po słowie „odstąpieniem”
zwrotu  „z  winy  Wykonawcy”.  Niezawinione  jest  ponoszenie  kosztów  odstąpienie  przez
Wykonawcę w sytuacji, gdy do odstąpienia doszło z przyczyn przez niego niezawinionych.
Odpowiedź na pytanie nr 102:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w  §10 ust 6, który otrzymuje nowe brzmienie:
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od umowy powstałe nie z winy Zamawiającego, ponosi Wykonawca

Pytanie nr 103:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 11 ust. 11 poprzez zastąpienie 21 dni terminem 30 dni?
Przepis  art  143b  ust.  2  p.z.p.,  wskazuje,  że  termin  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, stanowi jedynie maksymalną granicę czasu na dokonanie
przedmiotowej  zapłaty.  Nie  jest  zatem  uzasadnione  skracanie  ww.,  ustawowo  przewidzianego
terminu.
Odpowiedź na pytanie nr 103:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 11 ust 11. Zamawiający dokonał
modyfikacji  zapisu  §11  ust  9  pkt  b  oraz  §  11  ust  13,  poprzez  ujednolicenie  terminu  zapłaty
wynagrodzenia do 21 dni.

Pytanie nr 104:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 12 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 pkt. 1.34 poprzez wykreślenie
zwrotu:  „bez  franszyzy  redukcyjnej”,  ewentualnie  proponujemy  dodanie  zapisu  „z  franszyzą
redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10 000 zł”.  
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Odpowiedź na pytanie nr 104:
Zamawiający dopuszcza modyfikację §12 ust 1 oraz 15 ust. 1 pkt. 1.34  poprzez wykreślenie zwrotu
„bez franszyzy redukcyjnej” na „ z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 5 000 zł”

Pytanie nr 105:
Czy Zamawiając może dokonać zmiany § 13 ust. 5 poprzez dodanie po zwrocie „istotnych usterek”
zwrotu „tj. uniemożliwiających korzystania z przedmiotu Umowy”? Odmowę odbioru uzasadniają
bowiem  wyłącznie  takie  wady,  które  uniemożliwiają  korzystanie  przez  Zamawiającego  z
przedmiotu  Umowy.  Pozostałe  wady  podlegają  wskazaniu  w  protokole  odbioru  końcowego  i
usunięciu przez Wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 105:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 13 ust 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 106:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 14 ust. 4 poprzez dodanie po słowie „stwarzał” zwrotu
„z  winy  Wykonawcy”?  Zasadne  jest  podjęcie  przez  Wykonawcę  –  na  jego  koszt  –  działań
zmierzających  do przyśpieszenia  tempa robót,  wyłącznie  w sytuacji,  gdy niedostateczne  tempo
robót lub opóźnienia wynikły z winy Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 106:
Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Jeżeli postęp wykonania robót objętych przedmiotem umowy lub ich poszczególnych etapów w
stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie  powstałe nie z
winy  Zamawiającego,  Wykonawca będzie  zobowiązany  do  podjęcia  na  koszt  własny  wszelkich
niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa.

Pytanie nr 107:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 15 poprzez dodanie na końcu zdania o następującej
treści „Wykonawca nie odpowiada za działania lub zaniechania innych wykonawców, o których
mowa powyżej”.
Odpowiedź na pytanie nr 107:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 15 wzoru umowy

Pytanie nr 108:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 16 ust. 3 poprzez dodanie po przecinku zwrotu „o ile nie
zmieniają postanowień Umowy”. Każda bowiem zmiana umowy, w tym obowiązków Wykonawcy,
powinna mieć formę pisemnego aneksu do umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 108:
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu §16 ust 3, który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy,
o ile nie zmieniają postanowień Umowy. 

Pytanie nr 109:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 17 ust. 1 poprzez dodanie po zwrocie „istotne wady”
zwrotu „tj. wady uniemożliwiającego korzystanie z przedmiotu umowy”?

Odpowiedź na pytanie nr 109:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w §17 ust 1.
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Pytanie nr 110:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany w 21 ust. 1 poprzez wykreślenie zwrotu „oraz w okresie
gwarancji i rękojmi”?
Odpowiedź na pytanie nr 110:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w §21 ust 1.

Pytanie nr 111:
Czy Zamawiający może dokonać zmiany § 23 ust. 3 poprzez jego wykreślenie?  Na Zamawiającym
spoczywa obowiązek przekazania Wykonawcy poprawnej dokumentacji projektowej. Obowiązek
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentacji, której nie jest autorem, nie może wychodzić poza
granice należytej staranności.
Odpowiedź na pytanie nr 111:
Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie § 23 w pierwszym zestawie odpowiedzi
z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 112:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie, w
sytuacji pojawienia się robót dodatkowych lub uzupełniających?
Odpowiedź na pytanie nr 112:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie, natomiast zmiany
zakresu robót  mogą odbywać się  zgodnie z  § 2 wzoru umowy.  W nowej  nomenklaturze Prawa
zamówień publicznych nie istnieją roboty dodatkowe i uzupełniające.

Pytanie nr 113:
Prosimy o podanie parametrów i wytycznych oraz ilości sprzętu wyposażenia Sali Fitnes i siłowni.
Wykaz  sprzętu  znajdujący  się  w  opisie  technicznym architektury  (str.  51)  podaje  tylko  nazwy
sprzętu, co stwarza dużą dowolność odnośnie jakości sprzętu. Prosimy również o podanie bardziej
szczegółowych  informacji  odnośnie  „wolnych  ciężarów”,  strefy  rozciągania,  treningu
funkcjonalnego etc. 
Odpowiedź na pytanie nr 113:
Wyposażenie Sali fitness i siłowni uzupełniono –  odpowiedź na pytanie nr 38 z pierwszego zestawu
odpowiedzi z dnia 21.02.2017 r.

Pytanie nr 114:
Prosimy o podanie ilości sztuk wyposażenia Sali Sportowej. Czy wykaz sprzętu znajdujący się w
opisie technicznym architektury (str. 52) należy traktować jako dostarczenie wyposażenia w ilości
1 szt/kpl?
Odpowiedź na pytanie nr 114:
"Wyposażenie sali sportowej uzupełniono: tom II., rozdział II.1. Architektura, rys. nr PAS-107-PW-
A-Z-09". 
Rysunek w załączniku.

Pytanie nr 115:
Prosimy o informację jaka jest ilość siedzisk tworzywowych i sklejkowych na trybunach.
Odpowiedź na pytanie nr 115:
Ilość  siedzisk  tworzywowych  i  sklejkowych  określono  na  rysunku  nr  PAS-107-PW-A-D-09
(uzupełnionym w odpowiedzi na pytanie nr 39, pierwszego zestawu odpowiedzi z dnia 21.02.2017 r.).
Na sali basenowej – siedziska z tworzywa, na hali sportowej – sklejkowe.
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Pytanie nr 116:
Zamawiający wymaga, aby witryny zewnętrzne posiadały odporność przeciwpożarową, jednakże
nie podaje wielości EI. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zestawienia witryny zewnętrznej
(rys. PAS-107-PW-A-Z-03) o wielkość parametru EI.
Odpowiedź na pytanie nr 116:
Uzupełniono  zestawienie  witryn  zewnętrznych:  rys.  nr  PAS-107-PW-A-Z-03.  -  zestawienie  w
załączniku do odpowiedzi.

Pytanie nr 117:
Zamawiający na  rysunkach  projektu  wykonawczego  zaznacza,  że  na  gruncie  rodzimym należy
ułożyć  10 cm chudego betonu,  natomiast  w przedmiarze  robót  architektury „posadzki-warstwy
pośrednie  na  gruncie”  umieścił  zapis,  ze  należy  układać  5  cm  betonu  C8/10.  Prosimy
Zamawiającego o określenie grubości chudego betonu.
Odpowiedź na pytanie nr 117:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ. Należy przyjąć 10 cm chudego betonu.

Pytanie nr 118:
Na  rys.  PAS-107-PW-A-P-01,  PAS-107-PW-A-P-01  oraz  w  opisie  technicznym  architektury
dotyczącym  posadzki  na  gruncie  znajduje  się  chudy  beton  w  dwóch  warstwach:  10  i  5  cm.
Natomiast w przedmiarze robót umieszczony jest  tylko chudy beton w grubości 5 cm. Prosimy
Zamawiającego o odpowiedź czy należy wykonać beton o sumarycznej grubość 15 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 118:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać
dwie warstwy betonu o sumarycznej grubości 15 cm.

Pytanie nr 119:
Zamawiający w opisie technicznym konstrukcji w pkt. 6.1. Fundamenty, podaje, że fundamenty
należy wykonać z betonu C20/25 W8, natomiast przedmiar robót podaje klasę C30/37 W8. Prosimy
Zamawiającego o jednoznaczne określenie klasy betonu fundamentów. 
Odpowiedź na pytanie nr 119:
Należy zastosować beton klasy C20/25 W8.

Pytanie nr 120:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości sztuk następujących elementów: wiata śmietnikowa, 
stojak rowerowy, ławki, kosze na odpady, tablica informacyjna, kraty ochronne dla drzew.
Odpowiedź na pytanie nr 120:
Ilości ławek oraz wiat śmietnikowych zgodnie z projektem zagospodarowania – tom I., rozdział I.1.
PZT, rys. nr pw_pzt_rys1.
Pozostałe elementy: stojak rowerowy - 2 sztuki, kosze na odpady - 4 sztuki, tablice informacyjne –
nie przewiduje się tablic informacyjnych na zagospodarowaniu terenu, kraty ochronne dla drzew –
nie projektuje się krat ochronnych do drzew.
Uzupełniono specyfikację małej architektury (tom III, rozdział III.1. Stwior – architektura).
W załączniku specyfikacja.

Pytanie nr 121:
Czy Zamawiający potwierdza, że należy zasadzić: 
1. Salvia nemorosa 'Merlau Rose' pojemnik C1,5 – 123 szt.
2. Spirea xcinerea 'Grefsheim' pojemnik C2 – 164 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 121:
Zamawiający określa, że należy zasadzić:
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- Salvia nemorosa 'Merlau Rose' – 310 sztuk
- Spirea xcinerea 'Grefsheim' – 214 sztuk
Poprawiono:
- Opis projektu zieleni (tom I, rozdział I.2. Projekt zieleni, rys. nr PAS-107-PW-PZT-ZIEL-OPIS),
- Specyfikację projektu zieleni (tom III., rozdział III.1.2. STWIORB – Projekt zieleni).
W załączeniu specyfikacja i opis projektu zieleni

Pytanie nr 122:
Prosimy  Zamawiającego  o  usunięcie  zapisu  o  antypoślizgowości  mozaiki  szklanej  oraz  o
doprecyzowanie kolorystyki mozaiki. Z dokumentacji wynika, że mozaika szklana ma znajdować
się na ścianach, gdzie zastosowanie klasy antypoślizgowości na bosą stopę jest  nieuzasadnione.
Określenie antypoślizgowości materiału szklanego jest niemożliwe. Prosimy o dobór i proporcje
kolorystyczne mozaiki szklanej, ponieważ mają one istotny wpływ na wysokość ceny materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 122:
Opis mozaiki szklanej:
- ściany hali basenu – mozaika szklana taka jak firmy Trend jednorodna w masie o wymiarze 2X2
cm grubości 4mm o zerowym stopniu nasiąkliwości wody EN-PN ISO 10545 (3) lub równoważna o
identycznych  parametrach.  Gradacja  kolorów  (przejście  tonalne  24  moduły:  kolory
120,121,122,160,202,203,204,205,206,243).  Jako  uzupełnienie  załączono  schemat  przejścia
tonalnego. 
-  ściany zespołów atrakcji  do schładzania,  łaźni (SPA) – mozaika szklana taka jak firmy Trend
jednorodna w masie o wymiarze 2X2 cm grubości 4mm o zerowym stopniu nasiąkliwości wody EN-
PN ISO 10545 (3)  lub  równoważna o identycznych parametrach.  Gradacja  kolorów (przejście
tonalne 24 moduły : kolory 120,121,122,160,202,203,204,205,206,243).
Jako załącznik rysunek z przejściem tonalnym.

Pytanie nr 123:
Prosimy o podanie klasy odporności REI podłogi podniesionej w serwerowni.
Odpowiedź na pytanie nr 123:
Klasa odporności podłogi podniesionej w serwerowni – minimum REI30.

Pytanie nr 124:
W pomieszczeniach podbasenia, Zamawiający zaprojektował posadzkę polimerową. Taka posadzka
znajdująca się na płycie dennej, wymaga dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Według rys. PAS
-  107  -  PW -  A -  P –  01  jedyna  izolacja  to  jedna  warstwa  folii.  Prosimy Zamawiającego  o
odpowiedź  czy  należy  wykonać  dodatkową  warstwę  izolacyjną,  według  technologii  posadzek
polimerowych. Prosimy o podanie rozwiązania technologicznego.
Odpowiedź na pytanie nr 124:
Folia  budowlana  pełni  rolę  przekładki  poślizgowej,  nie  jest  izolacją.  Nie  należy  wykonywać
dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 

Pytanie nr 125:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej:
-  zestawienia materiałowego wentylacji,
- kart doboru central wentylacyjnych oraz wentylatorów
- określenia rodzaju białego montażu ( ceramika czy stal nierdzewna antywandalowa) miski i 

pisuary na stelażach?
- określenia typu  baterii umywalkowych, natryskowych ( zwykłe mieszające, czasowe,
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antywandalowe, bezdotykowe)  głowice natryskowe stałe czy ruchome - czy baterie z natryskiem
przesuwnym?

- określenia typu zaworów pisuarowych - zwykłe, czasowe, elektroniczne?
 - rozwinięcia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
- danych do doboru agregatu pompowego wody szarej
- rysunków dotyczących instalacji tryskaczowej
- danych do doboru agregatu pompowego instalacji tryskaczowej,
- są niekompletne rysunki projektu wykonawczego np. WK R-01 brak zaopatrzenia w wodę pom.-1.7
- czy przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową  jest w zakresie wykonania ( brak 

projektu, natomiast jest ujęte w przedmiarze)
- brak przekrojów wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- brak parametrów do doboru separatora
Odpowiedź na pytanie nr 125:
Uzupełnienie:
- zestawienia materiałowego wentylacji
odp - zestawienie materiałowe wentylacji zostało uzupełnione przy odpowiedziach na pytania w
dniu 21.02.2017 r .(odpowiedź przy pytaniu nr 25).

- kart doboru central wentylacyjnych oraz wentylatorów
odp  -  karty  doboru  zostały  uzupełnione  przy  odpowiedziach  na  pytania  w  dniu  21.02.2017r.
(odpowiedź przy pytaniu nr 64).

-  określenia  rodzaju  białego  montażu  (ceramika  czy  stal  nierdzewna  antywandalowa)  miski  i
pisuary na stelażach?
odp  -  rodzaj  białego  montażu  został  określony  w  Specyfikacji  wyposażenia  sanitarnego  przy
odpowiedziach z dnia21.02.2017r. (odpowiedź przy pytaniu 104

-  określenia  typu  baterii  umywalkowych,  natryskowych  (zwykłe  mieszające,  czasowe,
antywandalowe, bezdotykowe) głowice natryskowe stałe czy ruchome – czy baterie z natryskiem
przesuwnym?
odp - rodzaj baterii umywalkowych, natryskowych, głowic określono w Specyfikacji wyposażenia
sanitarnego przy odpowiedziach z dnia 21.02.2017r. (odpowiedź przy pytaniu 101)

- określenie typu zaworów pisuarowych – zwykłe, czasowe, elektroniczne?
odp  -  typy  zaworów  pisuarowych  określono  w  Specyfikacji  wyposażenia  sanitarnego   przy
odpowiedziach na pytania z dnia 21.02.2017r.(przy odpowiedzi na  pytanie 101

- rozwinięcia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
odp  -  kanalizację  sanitarną  należy  wyceniać  wg  rzutów:  rys.  nr  pw_inst_wod_kan_r_4,
pw_inst_wod_kan_r_5, pw_inst_wod_kan_r_6 w tomie II.,  rozdział II.3.2. Instalacje sanitarne –
instalacje wod-kan

- danych do doboru agregatu pompowego wody szarej
odp – dane do doboru agregatu (wysokość podnoszenia i  przepływ) znajdują się na rysunkach
branży  sanitarnej:  tom  II.,  rozdział  II.3.2.  Instalacje  sanitarne  –  instalacje  wod-kan,  rys.  nr
pw_inst_wod_kan_r_1,  pw_inst_wod_kan_r_2,  pw_inst_wod_kan_r_3  oraz  w  opisie  branży
sanitarnej – wod kan (tom II., rozdział II.3.2.).

- rysunków dotyczących instalacji tryskaczowej
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odp -  rysunki dotyczące instalacji  tryskaczowej wraz z opisem zawarte są w tomie II.,  rozdział
II.3.3. Instalacje sanitarne – Instalacje przeciwpożarowe
- danych do doboru agregatu pompowego instalacji tryskaczowej
odp - doboru agregatu pompowego instalacji tryskaczowej należy dokonać na podstawie rysunków
instalacji tryskaczowej (tom II., rozdział II.3.3. Instalacje sanitarne – Instalacje przeciwpożarowe)

- są niekompletne rysunki projektu wykonawczego np. WK R-01 brak zaopatrzenia w wodę pom. -1.7
odp – pomieszczenie -1.7 należy zasilić wodą i odprowadzić z niego kanalizację. Po rozpoczęciu
prac budowlanych zostaną przekazane Wykonawcy rysunki rewizyjne.

-  czy  przyłącze  wodociągowe wraz  ze  studnią  wodomierzową jest  w zakresie  wykonania  (brak
projektu, natomiast ujęte jest w przedmiarze)
odp - przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową nie jest w zakresie tego postępowania
przetargowego

- brak przekrojów wewnętrznej kanalizacji deszczowej
odp  -  kanalizację  deszczową  należy  wyceniać  wg  rzutów:  rys.  nr  pw_inst_wod_kan_r_4,
pw_inst_wod_kan_r_5, pw_inst_wod_kan_r_6 w tomie II.,  rozdział II.3.2. Instalacje sanitarne –
instalacje wod-kan

- brak parametrów do doboru separatora
odp – doboru separatora należy dokonać na podstawie maksymalnego przepływu obliczonego w
Operacie wodno-prawnym. Operat wodno-prawny uzupełniono.

Pytanie nr 126:
Czy Zamawiający będzie wymagał,  aby podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna spełniała
parametry  obligatoryjnej  normy  PN-EN14904  (Nawierzchnie  terenów  sportowych  -  Halowe
nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja) w
zakresie A4?
Spełnianie parametrów rozumie się poprzez posiadanie przez podłogę sportową poza deklaracją
producenta  raportów  z  badań  dotyczących  parametrów  normy  PN-EN14904,  wykonane  przez
uprawnione jednostki badawcze.
Odpowiedź na pytanie nr 126:
Tak, Zamawiający będzie wymagał spełnienia tych parametrów.

Pytanie nr 127:
Norma PN-EN 14904 dzieli podłogi sportowe powierzchniowo-elastyczne na podłogi typu 3 i 4.
Podłogi typu 4 charakteryzują się większym ugięciem i elastycznością tj. absorpcją energii, podłogi
typu 3 mają mniejszą absorpcję energii oraz ugięcie.
Jakiego typu podłogi będzie wymagać Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 127:
Zamawiający wymaga podłogi typu A4.

Pytanie nr 128:
Czy Zamawiający w celu zapewnienia jak największej uniwersalności podłogi sportowej, a co za
tym idzie hali sportowej, będzie wymagać, aby podłoga sportowa posiadała certyfikaty federacji
sportowych jak np. FIBA (koszykówka), IHF (piłka ręczna), BWF (badminton), PZPS (siatkówka)?
Odpowiedź na pytanie nr 128: 
Podłoga ma posiadać certyfikaty FIBA- level I, IHF, BWF.
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Pytanie nr 129:
Czy w celu zapewnienia długiej żywotności posadzki, Zamawiający będzie wymagać, aby panele
sportowe  posiadały  możliwość  wielokrotnego  szlifowania/odnawiania  podłogi  sportowej  i  czy
będzie  wymagać  by grubość  warstwy wierzchniej  zapewniała  możliwość  szlifowania/renowacji
posadzki minimum 8-krotnie (tj. min. do 6mm grubości), co powinno być potwierdzone w karcie
katalogowej  systemu  podłogi  sportowej  ?  Takie  rozwiązanie  przekłada  się  na  długość  okresu
użytkowania podłogi sportowej, która jest wówczas liczona w dziesiątkach lat, a także przekłada się
finalnie na koszt cyklu życia produktu tj. zapewnia Inwestorowi niski koszt podłogi. 
Odpowiedź na pytanie nr 129:
Zamawiający  oczekuje  posadzki  sportowej  z  deską  wierzchnią  umożliwiającą  wielokrotne
szlifowanie/odnawianie.

Pytanie nr 130:
Czy w celu zmniejszenia ilości połączeń na krótkich krawędziach deski sportowej, co przełoży się
na  trwałość,  stabilność  i  wytrzymałość  podłogi  sportowej,  Zamawiający  będzie  wymagać,  aby
deska sportowa posiadała powierzchnię krycia min. 0,35m2? 
Odpowiedź na pytanie nr 130:
Zamawiający nie będzie stawiał tego wymogu.

Pytanie nr 131:
Czy  w  celu  uniknięcia  niesystemowych  i  niezgodnych  z  obowiązującą  normą  PN-EN  14904
rozwiązań, Zamawiający będzie wymagać, aby cała podłoga sportowa tj. wszystkie jej elementy
składowe  (deska  sportowa,  ruszt  drewniany,  elementy  elastyczne,  podkładki  poziomujące)
dostarczona była przez producenta podłogi sportowej i aby ta podłoga posiadała raporty z badań
określające budowę i materiały, z których podłoga ma być wykonana? Pragniemy nadmienić, że
producenci  podłóg  sportowych  badając  swoje  systemy  i  uzyskując  potwierdzenie  spełniania
wymagań normy EN 14904, a co za tym idzie uzyskują na tej podstawie certyfikaty organizacji
sportowych,  badają  podłogi  sportowe  o  określonej  budowie  poszczególnych  elementów  i
określonych materiałach, z których te elementy sa wykonane. Zatem tylko podłoga zbudowana z
tych  samych  materiałów  jakie  poddane  były  badaniu  na  zgodność  z  normą  EN  14904   jest
systemowym rozwiązaniem zgodnym z normą. Zastosowanie innych materiałów niż przebadane
przez  producenta,  skutkować  będzie  zmianą  parametrów  techniczno-sportowych  podłogi.
Odpowiedź na pytanie nr 131:
Zamawiający oczekuje tylko i wyłącznie systemowego rozwiązania zgodnego z normą EN 14904.

Pytanie nr 132:
Czy Zamawiający będzie  wymagał,  aby konstrukcja/ruszt  podłogi  sportowej  powierzchniowo –
elastycznej  była  wykonana  z  trwałych  materiałów  takich  jak  sklejka?  Materiał  typu  drewno
tartaczne, który jest wykorzystywane niekiedy jako legary podłóg charakteryzuje się ograniczoną
trwałością oraz zwiększoną podatnością na skręcanie, butwienie i pękanie
Odpowiedź na pytanie nr 132:
Ruszt podłogi sportowej  ma być wykonany  ze sklejki.

Pytanie nr 133:
Czy w celu zapewnienia wysokiej jakości równomiernej powłoki lakierniczej w pełni zgodnej z
obligatoryjną normą PN-EN 14904,  Zamawiający będzie wymagać,  aby podłoga sportowa była
fabrycznie lakierowana lakierem o przeznaczeniu sportowym zgodnym z normą EN 14904?
Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu wysoką estetykę wykonanej podłogi, gdyż na jakość
lakierowania nie będą miały wpływu czynniki zewnętrzne jak zabrudzenia i zapylenia,  zapewni
brak spękań lakieru na krawędziach, co zdarza się często w przypadku podłóg lakierowanych na
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budowie, a także stałą i równomierną grubość powłoki lakierniczej. Fabryczne lakierowanie jest
także  rozwiązaniem,  które  skraca  czas  montażu,  co  jest  istotne  przy  wielkopowierzchniowych
obiektach oraz istotne dla Generalnego Wykonawcy i Inwestora z punktu widzenia harmonogramu
wykonywanych prac.
Odpowiedź na pytanie nr 133:
Zamawiający wymaga wykonania powłoki lakierniczej  zgodnie z normą EN 14094 wykonanej  na
obiekcie zgodnie z technologią systemu podłogi.

Pytanie nr 134:
Czy Zamawiający będzie wymagać, aby warstwa lakieru miała określoną grubość? W przypadku
profesjonalnych podłóg sportowych, grubość powłoki lakierniczej wynosi 30-40µ. Grubość taka, w
połączeniu ze zgodnością z normą EN 14904, zapewnia dłuższą żywotność powłoki lakierniczej.
Odpowiedź na pytanie nr 134:
Zamawiający wymaga warstwy lakieru zgodnego z normą EN 14904.

Pytanie nr 135:
Istotny  wpływ  na  trwałość  i  łatwość  w  użytkowaniu  podłogi  sportowej  ma  twardość  warstwy
wierzchniej,  która  jest  mierzona w skali  Brinell’a  oraz  Janki.  Do produkcji  paneli  sportowych
wykorzystywane  są  gatunki  drewna  rodzime  dla  danego  regionu  świata,  w których  podłogi  są
produkowane i użytkowane. W Europie wykorzystuje się drewno klonowe, bukowe, jesionowe i
dębowe. Każdy z tych gatunków charakteryzuje się swoimi właściwościami takimi jak  twardość,
elastyczność,  kierunek  usłojenia,  gęstość  czy  barwa.  Część  z  tych  parametrów,  a  zwłaszcza
twardość,  stabilność,  barwa i  gęstość może być  modyfikowana na etapie  obróbki,  tj.  ulepszana
poprzez  zastosowanie  odpowiednich  technologii,  np.  barwienie  na  wskroś  czy  obróbka
ciśnieniowa.. Z punktu widzenia użytkownika bez względu na to jaki proces został zastosowany,
istotnym jest otrzymanie trwałego materiału.
Czy Zamawiający zatem w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości produktu będzie wymagał,
aby warstwę wierzchnią podłogi sportowej stanowiło lite twarde drewno liściaste o twardości min.
3,6  w skali  Brinella,  oraz  min.  1500 w skali  Janki?  Dla  porównania  sosna  zwyczajna  posiada
twardość 1.8 w skali Brinella’ i 500 w skali Janki.
Odpowiedź na pytanie nr 135:
Wskazane  w  zapytaniu  wartości  twardości  drewna  tj.  m.in.  3,6  w  skali  Brinella  są   dla
Zamawiającego niewystarczające. 
Zamawiający wymaga  zastosowania podłogi sportowej z warstwą wykończeniową w postaci  deski
z klonu  kanadyjskiego  o minimalnej grub. 20 mm. 

Pytanie nr 136:
W  Przedmiarze  robót  poz.  1.  Korytowanie...na  głębokość  30  cm.  Prosimy  o  odpowiedź  czy
wskazując  gł.  30  cm  wzięta  została  docelowa  niweleta  drogi  oraz  parametry  koniecznej  do
wykonania stabilizacji (rodzaj kruszywa, uziarnienie). 
Odpowiedź na pytanie nr 136:
W związku z zastosowaniem stabilizacji z dowozu należy przewidzieć korytowanie na głębokość
spodu stabilizacji.

Pytanie nr 137:
W przedmiarze robót poz. 6. i 7. mamy opis"...wykonanymi mieszarkami doczepnymi". Wykonując
stabilizację o parametrach zgodnie z projektem możemy ją wykonać tylko z "dowozu" a nie na
gruncie rodzimym. Prosimy o odpowiedź jaką stabilizację należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 137:
Należy wycenić stabilizację z dowozu.
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Pytanie nr 138:
W przedmiarze  robót  poz.  8.  ilość  oraz  grubość  warstwy  wskazuje  na  podbudowę  jezdni.  Z
przekroju i opisu projektowego wynika, że powinno występować kruszywo łamane, a nie naturalne.
Prosimy o odpowiedź jakie kruszywo należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 138:
Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 139:
W przedmiarze  robót  poz.9.  Ilość  oraz  grubość  warstwy  wskazuje  na  podbudowę  parkingu  z
geokraty.  Z przekroju i  opisu projektowego wynika,  że  powinna występować stabilizacja  a  nie
kruszywo naturalne. Prosimy o odpowiedź jakie roboty należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 139:
Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 140:
Prosimy o podanie które parametry techniczne decydują o równoważności urządzeń (np. centrale
wentylacyjne, agregaty chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne i inne) oraz na jakim etapie realizacji
inwestycji należy udowodnić równoważność urządzeń?
Odpowiedź na pytanie nr 140:
Warunki równoważności określono w dokumencie „Opis wymogów dla central”, uzupełnionym w
poprzednim pytaniu (pytanie nr 64). Parametry techniczne zawarto w zestawieniach materiałów
instalacji  wentylacji  i  w  kartach  doboru  central  wentylacyjnych.  Etap  udowodnienia
równoważności  urządzeń należy  udowodnić  na  etapie  składania  ofert,  żeby  Zamawiający  mógł
ocenić, czy proponowane przez Wykonawcę urządzenia posiadają parametry techniczno – użytkowe
nie gorsze od projektowanych.

Pytanie nr 141:
W związku  z  brakiem informacji  w  dokumentacji  projektowej  prosimy o  podanie  parametrów
technicznych  do  doboru  central  wentylacyjnych  lub  zamieszczenie  kart  doboru  central
wentylacyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 141:
Karty doboru central wentylacyjnych uzupełniono we wcześniejszym pytaniu.

Pytanie nr 142:
W związku z informacją w SIWZ, że „załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy”
oraz zapisem w opisie technicznym (punkt 10,2) o zestawieniu materiałów instalacji wentylacji.
Prosimy o zamieszczenie takiego zestawienia.
Odpowiedź na pytanie nr 142:
Zestawienie materiałów instalacji wentylacji uzupełniono we wcześniejszym pytaniu.

Pytanie nr 143:
W związku z brakiem dokładniejszych informacji na temat zbiornika podziemnego wody opadowej
(do celów ppoż) prosimy o podanie parametrów technicznych (wytycznych)  wykonania takiego
zbiornika oraz zamieszczenie rysunków takiego zbiornika.
Odpowiedź na pytanie nr 143:
Projekt zbiornika ppoż znajduje się w projekcie budowlanym, w tomie IV. Projekt zbiornika ppoż i
zbiornika wody szarej.
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Pytanie nr 144:
W związkiem z informacją w SIWZ, że „załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy”
oraz brakiem takich informacji w dokumentacji projektowej prosimy o zamieszczenie zestawień
materiałów dla instalacji wodnych i kanalizacyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 144:
Zestawienia  materiałów  instalacji  sanitarnych  należy  dokonać  na  podstawie  rys.  nr
pw_inst_wod_kan_r_1, pw_inst_wod_kan_r_2, pw_inst_wod_kan_r_3, PAS-107-PW-IS-WK-R-07,
PAS-107-PW-IS-WK-R-07A (tom II, rozdział II.3).

Pytanie nr 145:
W związkiem z informacją w SIWZ, że „załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy”
oraz brakiem takich informacji w dokumentacji projektowej prosimy o zamieszczenie zestawień
materiałów dla instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej.
Odpowiedź na pytanie nr 145:
Zestawienia  materiałów  instalacji  sanitarnych  należy  dokonać  na  podstawie  rys.  nr
pw_inst_wod_kan_r_1, pw_inst_wod_kan_r_2, pw_inst_wod_kan_r_3, PAS-107-PW-IS-WK-R-07,
PAS-107-PW-IS-WK-R-07A (tom II, rozdział II.3).

Pytanie nr 146:
W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej oraz różnorodnością dostępnych na
rynku materiałów w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prosimy o podanie standardów (poziomu
oczekiwań Zamawiającego) dla przyborów sanitarnych oraz elementów białego montażu.
Odpowiedź na pytanie nr 146:
Standard  wyposażenia  sanitarnego  podano  w  specyfikacji,  w  tomie  III,  rozdział  III.1.1.,  3.13.
Wyposażenie  sanitariatów –  uzupełniono  przy  odpowiedziach  na  pytania  w  dniu  21.02.2017 r.
(odpowiedź do pytania nr 104).

Pytanie nr 147:
W związku  z  brakiem informacji  w  dokumentacji  projektowej  prosimy o  podanie  parametrów
technicznych do doboru tłumików akustycznych w wentylacji.
Odpowiedź na pytanie nr 147:
Doboru tłumików akustycznych w wentylacji  należy dokonać zgodnie  z  kartami  doboru central
wentylacyjnych.  Parametry  techniczne  do  doboru  to:  moc  akustyczna;  nawiew:  po  stronie
wylotowej; wywiew: po stronie wlotowej.

Pytanie nr 148:
Prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  projektowej  w  edytowalnym  formacie  .dwg.  Wersja
edytowalna  pozwoli  szybciej  i  dokładniej  sprawdzić  Oferentowi  dokumentację  i  przygotować
wiarygodną ofertę.
Odpowiedź na pytanie nr 148:
Zamawiający nie udostępnia projektów w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 149:
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. W projekcie wykonawczym zostało zastosowane drewno
klejone w klasie wytrzymałościowej GL36h wg nieaktualnych norm. Zgodnie z obowiązującymi
normami najwyższą klasą drewna klejonego jest  GL32 (trudno dostępna na rynku).  Najczęściej
stosowane  obecnie  klasy  to  GL24c/h,  GL28c/h  i  GL30c/h.  Prosimy o  informację  jakiej  klasy
drewno należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 149:
Do wyceny należy przyjąć drewno klasy GL32h
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Pytanie nr 150:
Prosimy o uszczegółowienie i ujednolicenie w zakresie ilościowym dokumentacji dotyczącej opraw
oświetleniowych  –  ilości  i  rodzaje  opraw  w  przedmiarze  są  różne  od  rysunków  instalacji
oświetlenia. Aktualna dokumentacja dotycząca opraw oświetleniowych nie pozwala Oferentowi na
przygotowanie rzetelnej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 150:
Przedmiar ma charakter pomocniczy zgodnie z SIWZ. Wyceny oświetlenia należy dokonywać na
podstawie  rysunków  branży  elektrycznej:  tom  II,  rozdział  II.4.  Instalacje  elektryczne,  rys.  nr
pw_ie_osw_r_1, pw_ie_osw_r_2, pw_ie_osw_r_3.

Pytanie nr 151:
Prosimy o uzupełnienie  zakresu ilościowego wyposażenia saun i  spa.  Oferent  nie  jest  w stanie
przygotować rzetelnej oferty bazując na nie kompletnej dokumentacji.
Odpowiedź na pytanie nr 151:
Zakres  ilościowy  wyposażenia  saun  i  spa  został  określony  w  projektach  branżowych.  Jako
uzupełnienie załączono Wytyczne techniczne (przy odpowiedziach na pytania z dnia 21.02.2017r.
załącznik do pytania nr 56 ).

Pytanie nr 152:
W związku  z obszernym zakresem wyceny, brakami w dokumentacji oraz okresem ferii zimowych,
które  wiążą  się  z  licznymi  urlopami  i  trudnościami  w  pozyskaniu  ofert  od  podwykonawców,
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 31.03.2017. Zmiana terminu pozwoli Oferentowi
na przygotowanie rzetelnej i wartościowej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 152:
Zamawiający  przy  niniejszych  odpowiedziach  napytania  modyfikuje  treść  SIWZ,  przesuwając
termin składania ofert na dzień 22.03.2017r.

Pytanie nr 153:
Czy w związku z faktem, iż podłogi sportowe montowane na salach i halach sportowych powinny
być  zgodne  z  normą  EN  14904:2006  Zamawiający  będzie  wymagał,  aby  podłoga  Sali
gimnastycznej zgodna była we wszystkich 13 punktach Normy EN 14904;2006? Jakiego rodzaju
badań, certyfikatów oraz atestów Zamawiający będzie wymagał do przedłożenia i na jakim etapie?
Odpowiedź na pytanie nr 153:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na ww pytanie w odpowiedziach z dnia 21.02.2017r.(odpowiedzi
do pytań o numerach 57, 58, 59). Weryfikacja dokumentacji nastąpi przed instalacją podłogi

Pytanie nr 154:
Na Sali gimnastycznej przewidziano montaż ogrzewania podpodłogowego. Czy w związku z tym
Zamawiający wymaga zastosowania, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej,  panelu litego z
drewna gatunku charakteryzującym się jak najmniejszym skurczem objętościowym na poziomie ok.
4%?  Drewno  o  niskim  parametrze  skurczu  mniej  pracuje  w  zmieniających  się  warunkach
temperaturowo-wilgotnościowych  panujących  w obiektach  przez  co  zapobiega  się  powstawaniu
szczelin lub łódkowania nawierzchni.
Odpowiedź na pytanie nr 154:
Na  Sali  sportowej  nie  przewidziano  ogrzewania  podpodłogowego.  Zamawiający  oczekuje
systemowej podłogi sportowej wykończonej deską z klonu kanadyjskiego o minimalnej grub. 20 mm.

Pytanie nr 155:
Czy dla  stabilizacji  wymiarowej  panelu Zamawiający wymaga zastosowania panela sportowego
obustronnie fabrycznie lakierowanego?
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Odpowiedź na pytanie nr 155:
Zamawiający nie wymaga zastosowania deski obustronnie lakierowanej. Stabilizację wymiarową
zapewni wykończenie w postaci deski z klonu kanadyjskiego o grub. minimum 20 mm.

Pytanie nr 156:
W odpowiedzi  na pytanie z dnia 21.02.2017 roku Zamawiający wskazał, –że  „ Włączanie lamp
UV uzależnione  jest  od  odczytu  chloru  związanego,  co  budzi  uzasadniony  niepokój  ,  co  do
spełnienia wymagań stawianych  przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09  listopada 2015
-  spełnienia  warunków  dotyczących  dezynfekcji  –  przede  wszystkim  dot.  ogólnej  liczby
mikroorganizmów ? 
W swojej odpowiedzi Zamawiający wskazał  – że promienniki lamp średniociśnieniowych mają
czas pracy  18 000 h . Kierując się logiką Zamawiającego czas pracy lamp niskiego ciśnienia –
wynosi 32 000 h. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę – żywotność lamp , która  w lampach
niskiego ciśnienia jest prawie  2 razy większą , co jest faktem nie- podważalnym.
Zachodzi duże prawdopodobieństwo , że  Zamawiający został wprowadzony w błąd , co do zasady
działania  urządzeń  UV  na  basenach  i  spodziewanych  efektów.  Może  to  spowodować  w
konsekwencji do nie dopuszczenia nowoczesnego i efektywnego  rozwiązania, które pozwoliłoby 
Zamawiającemu na znaczne oszczędności inwestycyjno- eksploatacyjne .
W związku  z  powyższym prosimy o  jednoznaczną  odpowiedź  –  Czy Zamawiający  dopuszcza
zastosowanie  lamp  UV  niskiego  ciśnienia,  które  spełnią  wymagania  stawiane  przez
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09  listopada 2015?
Odpowiedź na pytanie nr 156: 
Proponowane urządzenie nie jest urządzeniem równoważnym ani co do zasady działania, ani co
do samej idei stosowania średniociśnieniowych lamp UV. 
Zasadniczo do procesu dezynfekcji w projekcie przewidziano dozowanie podchlorynu sodu, a nie
lampy UV. W związku z czym niepokój jest niczym nieuzasadniony.
Co do drugiego argumentu - żywotność promienników nie jest parametrem decydującym o doborze
rodzaju lamp UV. Podkreśla się konieczność ograniczenia zawartości chloru związanego, czego
niskociśnieniowe lampy UV nie zapewniają. 
Żywotność promienników jest parametrem istotnym tylko w sytuacji rozpatrywania tego samego
typu urządzeń.
W związku z tym, Zamawiający w sposób jednoznaczny nie dopuszcza zamiany zaprojektowanych
średniociśnieniowych lamp UV na lampy niskociśnieniowe UV

Pytanie nr 157:
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu następująco:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Wykonał w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (…) 
- (….)
- 1 halę sportową, sportowo – widowiskową lub widowiskową o kubaturze 15 000m3 i wartości
min. 10 000 000,00 zł brutto.
W związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału
jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem:
- 1 hali sportowej, sportowo – widowiskowej lub widowiskowej o kubaturze minimum 15 000m3 i
wartości min. 10 000 000,00 zł brutto?
Odpowiedź na pytanie nr 157: 
Kubatura 1500 m3,  to  minimalny  próg spełnienia  warunku udziału  w postępowaniu.  Wszystkie
wybudowane obiekty powyżej tej kubatury będą spełniały w/w wymogi.
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Pytanie nr 158:
W  przedmiarach  robót  branża  architektoniczna  poz.  116  jest:  Płyty  fundamentowe  żelbetowe
C30/37 W8 w ilości 2272,8 m3. Prosimy o załączenie dokumentacji konstrukcyjnej tej płyty (rzut +
C30/37).  Zamawiający w odpowiedziach na pytanie nr 12 z dnia 21.02.2017r.  Wskazał rysunki
przedmiary w zakresie betonów i zbrojenia, które nie dotyczą płyty fundamentowej gr. 40 cm w
ilości  2272,8 m3.
Odpowiedź na pytanie nr 158:
Ilości betonu i zbrojenia należy obliczać na podstawie rysunków fundamentów: tom II., rozdział
II.2.1. Konstrukcja, rys. nr PAS-107-PW-K-SZ-FD-R-01, PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-01, PAS-107-
PW-K-ZBR-FD-D-02, PAS-107-PW-K-ZBR-FD-D-03.

Pytanie nr 159:
Prosimy o potwierdzenie, że moduły fotowoltaiczne dachowe szkło-szkło nie wchodzą w zakres
wyceny – brak pozycji w przedmiarze Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 159:
Moduły fotowoltaiczne szkło-szkło wchodzą w zakres wyceny. Przedmiar ma charakter pomocniczy
zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 160:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  nieścisłości  w  dokumentacji  nadrzędna  jest
dokumentacja  rysunkowa.  W dokumentacji  jest  rozbieżność  w opisie,  funkcji  i  ilości  wyłazów
dachowych, świetlików i klap dymowych. Opis z architektury jest inny niż rysunek rzutu dachu
oraz inny niż przedmiary Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 160:
Zgodnie  z  zapisem w SIWZ-  szczegółowy  zakres  robót  objętych  zamówieniem określony  jest  w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych
oraz w SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych lub SIWZ, obowiązywać będzie najszerszy, najkorzystniejszy
dla Zamawiającego zakres robót.

Pytanie nr 161:
Dokumentacja  techniczna  dotyczącą  centrali  basenowej  nie  pozwala  na  precyzyjne  dobranie
urządzeń i wyposażenia w/w centrali.
Dane centrali jakie przedstawił Zamawiający pozwalają na dużą rozbieżność w doborze urządzeń
co  za  tym idzie  dużą  rozpiętość  cenową  w naszej  opinii  przedmiotowa  centrala  (w  oparciu  o
parametry jakie podał Zamawiający) może kosztować od 0,5 do 1 mln złotych.
W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie rodzajów urządzeń wchodzących w skład
centrali oraz o sprecyzowanie ich parametrów lub o dołączenie do dokumentacji przetargowej karty
doboru centrali.
Odpowiedź na pytanie nr 161:
Uzupełniono kartę techniczną centrali basenowej NW1a=NW1b, kartę szyny nawiewu oraz opis
wymogów dla centrali NW1a=NW1b.
4 załączniki - Karta centrali, rysunek centrali, karta szyny nawiewu i opis wymagań dla central 
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Wyjaśnienia treści SIWZ należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty przetargowej.

Wszystkie  załączone  dokumenty  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
www.bip.blonie.pl

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, w pok. nr 1 w  Biurze
Obsługi Interesanta. 

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2017 r. o godz. 11:15 

Przy niniejszych odpowiedziach Zamawiający załącza zestawienie mebli zgodnie z deklaracją
zawartą w odpowiedziach z dnia 21.02.2017 r. (przy odpowiedzi na pyt. Nr 96).

                                          B U R M I S T R Z

                                                                                                 /-/ mgr Zenon Reszka 
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